

【別紙 1-1】

「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型 特別仕様書

- 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和 6 年 7 月 20 日以降適用）発注者指定型の試行対象案件である。
- 2 本工事は、週休 2 日達成時（4 週 8 休相当以上）の補正係数を労務費、機械経費（賃料）、間接工事費率、市場単価・土木工事標準単価に乘じ、予定価格を算出して発注している。ただし、現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休相当に満たない場合は、上記補正について減額変更する。
- 3 受発注者は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型の契約後速やかに、実施に向けた課題の有無について確認し、必要に応じて監督員と協議を行うこと。
- 4 試行に当たっては、『「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」実施要領』に基づき行うこと。
- 5 工事契約後の受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（交替制）」受注者希望型に変更することができる。
- 6 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。
新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係））
<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html>

【別紙 1-2】

「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」受注者希望型
特別仕様書

- 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和 6 年 7 月 20 日以降適用）受注者希望型の試行対象案件である。
- 2 本工事は、週休 2 日達成が確認された場合に、現場閉所の達成状況に応じて、労務費、機械経費（賃料）、間接工事費率、市場単価・土木工事標準単価を補正し増額変更する。
- 3 試行に当たっては、『「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」実施要領』に基づき行うこと。
- 4 受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（交替制）」受注者希望型に変更することができる。
- 5 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。
新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係））
<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html>