
【別紙３-１】 

 

「週休２日取得モデル工事（交替制）」発注者指定型 

特別仕様書 

 
 
１ 本工事は、「週休２日取得モデル工事（交替制）」（令和７年２月１日以降適

用）発注者指定型の試行対象案件である。 

 

２ 本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の補正係数を労務費、現場

管理費率、市場単価・土木工事標準単価に乗じ、予定価格を算出して発注して

いる。ただし、労働者の休日取得状況を確認後、４週８休相当に満たない場合

は、上記補正について減額変更する。 

 

３ 受発注者は、「週休２日取得モデル工事（交替制）」発注者指定型の契約後速

やかに、実施に向けた課題の有無について確認し、必要に応じて監督員と協議

を行うこと。 
 
４ 試行に当たっては、『「週休２日取得モデル工事（交替制）」実施要領』に基

づき行うこと。 
 
５ 工事契約後の受発注者協議により、「週休２日取得モデル（現場閉所型）」受

注者希望型に変更することができる。 
 
６ 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗

じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 
  新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） 
   https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html 
  

参考：記載例 



【別紙３-２】 
 

「週休２日取得モデル工事（交替制）」受注者希望型 

特別仕様書 

 
 
１ 本工事は、「週休２日取得モデル工事（交替制）」（令和７年２月１日以降適

用）受注者希望型の試行対象案件である。 

 
２ 本工事は、週休２日達成が確認された場合に、労働者の休日取得状況に応じ

て、労務費、現場管理費率、市場単価・土木工事標準単価を増額変更する。 
 
３ 試行する場合は、『「週休２日取得モデル工事（交替制）」実施要領』に基づ

き行うこと。 
 
４ 受発注者協議により、「週休２日取得モデル（現場閉所型）」受注者希望型に

変更することができる。 
 
５ 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗

じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 
  新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html 

参考：記載例 


