

新（令和 7 年 4 月 20 日以降適用）	旧（令和 7 年 2 月 1 日以降適用）
<div data-bbox="851 207 1066 276" data-label="Text"> <p>参考：記載例</p> </div> <div data-bbox="136 292 237 319" data-label="Text"> <p>【別紙 1】</p> </div> <div data-bbox="297 352 913 411" data-label="Section-Header"> <p>「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型 特別仕様書</p> </div> <div data-bbox="129 478 1077 1193" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和 7 年 <u>4</u> 月 <u>20</u> 日以降適用）発注者指定型の試行対象案件である。 2 本工事は、<u>月単位</u>の週休 2 日達成時の補正係数を労務費、間接工事費率、市場単価・土木工事標準単価に乘じ、予定価格を算出して発注している。ただし、現場閉所の達成状況に<u>応じ</u>、上記補正について<u>増額または減額</u>変更する。 3 受注者は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型の契約後、<u>週単位または月単位の週休 2 日のどちらに取組むかを監督員へ報告し、実施に向けた課題の有無について監督員と協議を行うこと。また、週休 2 日の実施計画書を作成し、工事着手日前までに監督員へ提出すること。</u> 4 試行に当たっては、『「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」実施要領』に基づき行うこと。 5 工事契約後の受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（交替制）」受注者希望型に変更することができる。 6 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html </div>	<div data-bbox="1832 207 2047 276" data-label="Text"> <p>参考：記載例</p> </div> <div data-bbox="1113 292 1247 319" data-label="Text"> <p>【別紙 1 <u>-1</u>】</p> </div> <div data-bbox="1272 352 1888 411" data-label="Section-Header"> <p>「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型 特別仕様書</p> </div> <div data-bbox="1102 478 2049 1193" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和 7 年 <u>2</u> 月 <u>1</u> 日以降適用）発注者指定型の試行対象案件である。 2 本工事は、週休 2 日達成時（<u>4 週 8 休相当以上</u>）の補正係数を労務費、<u>機械経費（賃料）</u>、間接工事費率、市場単価・土木工事標準単価に乘じ、予定価格を算出して発注している。ただし、現場閉所の達成状況<u>を確認後、4 週 8 休相当に満たない場合は、</u>上記補正について減額変更する。 3 受発注者は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型の契約後<u>速やかに、実施に向けた課題の有無について確認し、必要に応じて監督員と協議を行うこと。</u> 4 試行に当たっては、『「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」実施要領』に基づき行うこと。 5 工事契約後の受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（交替制）」受注者希望型に変更することができる。 6 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html </div>

新（令和 7 年 4 月 20 日以降適用）	旧（令和 7 年 2 月 1 日以降適用）
<p>(削除)</p>	<p>【別紙 1－2】</p> <p>「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」受注者希望型 特別仕様書</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和 7 年 2 月 1 日以降適用）受注者希望型の試行対象案件である。 2 本工事は、週休 2 日達成が確認された場合に、現場閉所の達成状況に応じて、労務費、機械経費（賃料）、間接工事費率、市場単価・土木工事標準単価を補正し増額変更する。 3 試行に当たっては、『「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」実施要領』に基づき行うこと。 4 受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（交替制）」受注者希望型に変更することができる。 5 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html

新（令和 7 年 4 月 20 日以降適用）	旧（令和 7 年 2 月 1 日以降適用）
<div data-bbox="851 207 1066 276" data-label="Text"> <p>参考：記載例</p> </div> <div data-bbox="136 292 235 319" data-label="Text"> <p>【別紙 <u>3</u>】</p> </div> <div data-bbox="297 352 913 410" data-label="Section-Header"> <p>「週休 2 日取得モデル工事（現場閉所型）」<u>受注者希望型</u> 特別仕様書</p> </div> <div data-bbox="129 478 1077 1192" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」（令和 7 年 <u>4</u> 月 <u>20</u> 日以降適用） 受注者希望型の試行対象案件である。 2 本工事は、<u>月単位</u>の週休 2 日達成時の補正係数を労務費、現場管理費率、市場単価・ 土木工事標準単価に乘じ、<u>設計</u>価格を算出している。ただし、技術者及び技能労働者の 休日取得<u>の達成状況に応じ</u>、上記補正について <u>増額または減額</u>変更する。 3 受発注者は、「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」受注者希望型の契約後、<u>週休 2 日の取組の有無について確認する。</u> <u>週休 2 日に取組む場合、週単位または月単位の週休 2 日の取組について選択し、工事 着手日前までに実施計画書を監督員へ提出すること。</u> 4 試行に当たっては、『「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」実施要領』に基づき行 うこと。 5 工事契約後の受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（現場閉所型）」<u>発注者指 定型</u>に変更することができる。 6 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単 価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html </div>	<div data-bbox="1832 207 2047 276" data-label="Text"> <p>参考：記載例</p> </div> <div data-bbox="1113 292 1245 319" data-label="Text"> <p>【別紙 3 <u>-1</u>】</p> </div> <div data-bbox="1294 352 1865 410" data-label="Section-Header"> <p>「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」発注者指定型 特別仕様書</p> </div> <div data-bbox="1102 478 2051 1192" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」（令和 7 年 <u>2</u> 月 <u>1</u> 日以降適用）発 注者指定型の試行対象案件である。 2 本工事は、週休 2 日達成時 <u>（4 週 8 休相当以上）</u> の補正係数を労務費、現場管理費率、 市場単価・土木工事標準単価に乘じ、<u>予定</u>価格を算出して <u>発注</u>している。ただし、<u>労働 者</u>の休日取得 <u>状況を確認後、4 週 8 休相当に満たない場合は</u>、上記補正について減額変 更する。 3 受発注者は、「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」発注者指定型の契約後 <u>速やかに、 実施に向けた課題の有無について確認し、必要に応じて監督員と協議を行うこと。</u> 4 試行に当たっては、『「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」実施要領』に基づき行 うこと。 5 工事契約後の受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（現場閉所型）」<u>受注者希 望型</u>に変更することができる。 6 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単 価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html </div>

新（令和 7 年 4 月 20 日以降適用）	旧（令和 7 年 2 月 1 日以降適用）
<p>(削除)</p>	<p>【別紙 3-2】</p> <p>「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」受注者希望型 特別仕様書</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」（令和 7 年 2 月 1 日以降適用）受注者希望型の試行対象案件である。 2 本工事は、週休 2 日達成が確認された場合に、労働者の休日取得状況に応じて、労務費、現場管理費率、市場単価・土木工事標準単価を増額変更する。 3 試行する場合は、『「週休 2 日取得モデル工事（交替制）」実施要領』に基づき行うこと。 4 受発注者協議により、「週休 2 日取得モデル（現場閉所型）」受注者希望型に変更することができる。 5 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休 2 日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html