
【別紙３】 

 

「週休２日取得モデル工事（交替制）」受注者希望型 

特別仕様書 

 
 
１ 本工事は、「週休２日取得モデル工事（交替制）」（令和７年４月 20 日以降適

用）受注者希望型の試行対象案件である。 

 

２ 本工事は、月単位の週休２日達成時の補正係数を労務費、現場管理費率、市

場単価・土木工事標準単価に乗じ、設計価格を算出している。ただし、技術者

及び技能労働者の休日取得の達成状況に応じ、上記補正について増額または

減額変更する。 

 

 

３ 受発注者は、「週休２日取得モデル工事（交替制）」受注者希望型の契約後、

週休２日の取組の有無について確認する。 

週休２日に取組む場合、週単位または月単位の週休２日の取組について選択

し、工事着手日前までに実施計画書を監督員へ提出すること。 

 

４ 試行に当たっては、『「週休２日取得モデル工事（交替制）」実施要領』に基

づき行うこと。 

 

５ 工事契約後の受発注者協議により、「週休２日取得モデル（現場閉所型）」発

注者指定型に変更することができる。 

 
６ 実施要領及び「積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗

じられる単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。 
  新潟県農地部農地管理課ホームページ（農地部 設計・積算等（工事関係）） 
   https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1288818041158.html 
 

参考：記載例 


