
第５号様式

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日

平均点 最低点
100.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日

平均点 最低点
17-0631 1 100.00 0.80 0.00 1.00 2.00 2.00 0.50 0.00 1.00 0.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【総合評価結果】 開札日 【低入札時の評価】

○ 1 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

入札金額判定 →　○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格　△：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格　（左記、全て税抜き）

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。 注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、技術評価点（内訳含
注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。 　　　　む）を公表しない。

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
-
-

-

順　位 技術評価点
（加算点減点後)

評価値
の減点 評価値（暫定値）

111.149 - -落  札

加算点
の減点

- -

-

-

-

68,300,000

-

本工事の契約の内容に適合した履行を行うために
は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する
必要があると認められる工事であるため、地方自
治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、
総合評価落札方式を適用した。

0.00

0.00

-
-

- - -

- -
- - -

評点合計
（加算点）

実働拠点

工 事 箇 所

評点合計
（加算点）

ICT活用
工事の
実績

ICT活用
工事の
実績

【令和８年２月24日】

地域調達 若手技術
者の配置

WLBの推
進

WLBの推
進

工 事 概 要

ICT活用
工事の
取組

9.50

加　算　点
企 業 の 技 術 力 地域貢献度・精通度 担い手育成・確保

加　算　点

工 事 番 号・工 事 名

-
- -

ICT活用
工事の
取組

若手技術
者の配置

標　準　点

工事成績標　準　点

橋梁補修工　１式

実働拠点災害時の
活動実績

(株)北陸ムラタ

-

補橋修離 第 1701－00－00－01 号

工事名： 主要地方道佐渡一周線 夕映橋上部工補
修工事

-

【令和８年４月10日】 落札者決定日

入　札　者

企業名

(株)北陸ムラタ

維持管理
実績

佐渡市　沢崎

記号入札整理
番号

災害時の
活動実績

入札者

【令和８年４月１６日】

68,300,000

入札金額
（税抜）

-

-

-
-

-

記　事入札金額
判定

有効な入札金額
(Ａ)（税抜）

入札金額
順位 評価値（確定値）

-

-

-

-

-
-

-
-

-

- -

-

-

-

-

意向確認

-
-

-

備　考

企 業 の 技 術 力 地域貢献度・精通度 担い手育成・確保
工事成績

0.00

-

-

-
-

-
-

- -

-

-
-

-
-

109.50

107.30

0.00

0.00
0.00

【令和８年３月24日】

7.30

標準点＋加算点
（技術評価点）

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

総合評価落札方式に関する評価調書 （地域貢献担い手確保型）土木工事用

維持管理
実績 地域調達

-

総合評価落札方式を適用した理由発 注 機 関

佐渡地域振興局地域整備部

工事番号：

評価項目及び評価基準
（標準点及び評点の上限）

0.00

0.00

0.00

標準点＋加算点
（技術評価点）


