第５号様式

# 総合評価落札方式に関する評価調書 （地域貢献担い手確保型）土木工事用

| 発注機関 | 工事番号･工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 総合評価落札方式を適用した理由 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡地域振興局地域整備部 | 工事番号： 県更防 第0003-06-00-01号<br>工事名： 主要地方道小千谷十日町津南線取安橋架替事業橋梁下部工事 | 小千谷市 真人町 | 延長 L＝31.2m<br>幅員 W=5.5(7.0)m<br>橋梁工 １式（橋台 N=2基） | 本工事の契約の内容に適合した履行を行うために は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する 必要があると認められる工事であるため、地方自 治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、 総合評価落札方式を適用した。 |

【評価項目及び評価基準】　　評価基準決定日 【令和８年４月２１日】

| 評価項目及び評価基準（標準点及び評点の上限） | 標準点 | 加算点 | | | | | | | | | | 評点合計（加算点） | 標準点＋加算点（技術評価点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の技術力 | | 地域貢献度・精通度 | | | | 担い手育成・確保 | | | | | |
| | | 工事成績 | | 災害時の活動実績 | 維持管理実績 | 実働拠点 | 地域調達 | 若手技術者の配置 | WLBの推進 | ICT活用工事の取組 | ICT活用工事の実績 | | |
| | | 平均点 | 最低点 | | | | | | | | | | |
| | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 10.00 | 110.00 |

【技術資料及び技術提案の評価】　　評価集計日 【令和８年５月１５日】

| 入札者 | | | 標準点 | 加算点 | | | | | | | | | | 評点合計（加算点） | 標準点＋加算点（技術評価点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 企業の技術力 | | 地域貢献度・精通度 | | | | 担い手育成・確保 | | | | | |
| 入札整理番号 | 記号 | 企業名 | | 工事成績 | | 災害時の活動実績 | 維持管理実績 | 実働拠点 | 地域調達 | 若手技術者の配置 | WLBの推進 | ICT活用工事の取組 | ICT活用工事の実績 | | |
| | | | | 平均点 | 最低点 | | | | | | | | | | |
| 08-0990 | A | 株式会社三泰建設 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 4.75 | 104.75 |
| 10-0010 | B | 株式会社青柳工務店 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 107.00 |
| 10-0340 | C | 株式会社 キムラ | 100.00 | 0.94 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 107.44 |
| 10-0380 | D | 小杉土建工業株式会社 | 100.00 | 0.84 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 107.34 |
| 10-0460 | E | （株）佐藤土建 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 7.75 | 107.75 |
| 10-0560 | F | 株式会社 伴清工業 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 6.50 | 106.50 |
| 10-0680 | G | 丸山建設㈱ | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 6.75 | 106.75 |
| 10-0820 | H | (株)吉村組 | 100.00 | 0.90 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 105.40 |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |

【総合評価結果】　　開札日 【令和８年６月３日】　　落札者決定日 【令和８年６月８日】

| 入札者 | 入札金額（税抜） | 有効な入札金額（A）（税抜） | 入札金額判定 | 入札金額順位 | 評価値（確定値） | 順位 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三泰建設 | 105,300,000 | 105,300,000 | ○ | 8 | 106.352 | 8 | |
| 株式会社青柳工務店 | 103,500,000 | 103,500,000 | ○ | 2 | 110.525 | 2 | |
| 株式会社 キムラ | 104,500,000 | 104,500,000 | ○ | 6 | 109.918 | 4 | |
| 小杉土建工業株式会社 | 104,800,000 | 104,800,000 | ○ | 7 | 109.501 | 5 | |
| （株）佐藤土建 | 101,000,000 | 101,000,000 | ○ | 1 | 114.055 | 1 | 落 札 |
| 株式会社 伴清工業 | 104,000,000 | 104,000,000 | ○ | 4 | 109.480 | 6 | |
| 丸山建設㈱ | 103,800,000 | 103,800,000 | ○ | 3 | 109.948 | 3 | |
| (株)吉村組 | 104,000,000 | 104,000,000 | ○ | 4 | 108.349 | 7 | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |

【低入札時の評価】

| 加算点の減点 | 技術評価点（加算点減点後） | 評価値の減点 | 評価値（暫定値） | 意向確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |

入札金額判定 → ○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格 ×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格 △：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格 （右記、全て税抜き）

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。
注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。
注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、技術評価点（内訳含む）を公表しない。