
第５号様式

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日

平均点 最低点

100.00 0.50 5.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 4.00 4.00

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日

平均点 最低点

05-0540 A 100.00 0.50 5.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.50 0.00 3.67 3.83

05-2450 D 100.00 0.50 5.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.50 3.67

05-2741 E 100.00 0.50 5.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 0.00 0.50 0.00 3.17 3.83

07-0180 C 100.00 0.50 5.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 3.33 3.17

10-0600 B 100.00 0.50 4.97 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 2.17 2.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

【総合評価結果】 開札日 【低入札時の評価】 【アドバイザーの意見】

○ 1 1 -

○ 1 3 -

○ 1 2 -

× - - -

○ 1 4 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - 【サイン】 【サイン】

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

入札金額判定 →　○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格　△：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格　（右記、全て税抜き）

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。 注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、技術評価点（内訳含

注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。 　　　　む）を公表しない。

評価項目及び評価基準

（標準点及び評点の上限）

0.00

0.00

技術者の

能力

災害時の

活動実績

企 業 の 技 術 力 担い手育成・確保

入札者

小柳建設㈱

加　算　点

入札金額

判定

企 業 の 技 術 力

総合評価落札方式に関する評価調書 （施工計画確認型）土木工事用

維持管理

実績
地域調達

継続教育

(CPD)

新技術の

活用

本間道路（株） 192,840,000

福田道路株式会社

総合評価落札方式を適用した理由

 聖籠町

発 注 機 関

新潟地域振興局新潟港湾事務所

工事番号： 特港整備　第1801－02－00－01号

工事名：
新潟港（東港区）東ふ頭地区ふ頭用地舗装

(その５)工事

 北蒲原郡 コンクリート舗装工A=10,269m2

△△大学

令和△年△月△日

意見照会① 令和△年△月△日

△△大学

△△　△△
- -

116.25

124.50

123.00

0.00

-

-

-

-

-

-

意見照会②

△△大学

△△　△△

備　考

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

有効な入札金額

(Ａ)（税抜）

入札金額

順位

192,840,000192,840,000

192,840,000

192,840,000

入札金額

（税抜）

-

-

192,840,000

223,300,000 -

【令和８年７月３日】 落札者決定日 【令和８年７月10日】

評価値（確定値）

-

-

記　事

-

予定価格超過

192,840,000

-

192,840,000

-

-

株式会社加賀田組　

工 事 番 号・工 事 名

同種工事

の実績

ICT活用

工事の

取組

若手技術

者の配置

優秀技術

者表彰等

優秀技術

者表彰等

継続教育

(CPD)

標　準　点

工事成績同種工事

の実績

標　準　点

上層路盤工 A=10,269m2

優良工事

表彰

登録基幹

技能者の

活用

実働拠点
災害時の

活動実績

工事成績 優良工事

表彰

同種工事

の実績

新技術の

活用

加　算　点

評点合計

（加算点）

簡易な施工計画

工 事 箇 所

簡易な施工計画

評点合計

（加算点）

標準点＋加算点

（技術評価点）

標準点＋加算点

（技術評価点）

担い手育成・確保

ICT活用

工事の

実績

ICT活用

工事の

実績

【令和８年５月20日】

地域調達
若手技術

者の配置

配置予定技術者の能力

配置予定技術者の能力

地域貢献度・精通度

WLBの推

進

WLBの推

進

新潟県  
本工事の契約の内容に適合した履行を行うために

は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する

必要があると認められる工事であるため、地方自

治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、

総合評価落札方式を適用した。
 東港3丁目地内

工 事 概 要

登録基幹

技能者の

活用

技術者の

能力

0.00

0.00

ICT活用

工事の

取組

項目Ａ 項目Ｂ

同種工事

の実績

24.50

実働拠点

【令和８年６月26日】

23.00

0.00

121.00

114.14

0.00

21.00

16.25

14.14

0.00

119.92

0.00

△△大学

0.00

-

130.342

- - -

- -

124.060 - -(株)北越トラスト

入　札　者

企業名

株式会社加賀田組　

福田道路株式会社

本間道路（株）

0.00

小柳建設㈱

(株)北越トラスト

0.00

0.00

0.00

19.92

項目Ａ 項目Ｂ
維持管理

実績

地域貢献度・精通度

記号
入札整理

番号

0.00

-

順　位
技術評価点

（加算点減点後)

評価値

の減点
評価値（暫定値） 意向確認

133.690 - -落  札

加算点

の減点

131.516 -

-

- - - -

-

- - -

- - -

- -

-

△△　△△ △△　△△

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- -


