
（当初）

令和８年度

手入力事業
 
新システム（工事_ほ場）

参 考 明 細 書

農地管理課



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 農地管理課

 手入力事業

 

 新システム（工事_ほ場）

 

 

 

 当初積算

 佐渡

 佐渡①

  

 令和８年４月

 令和８年８月―Ａ

 令和７年９９号―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   2)

KE570001



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   2)

KE570001

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 ほ場整備工事

 ほ場整備工事

 令和８年９９号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 山間僻地及び離島 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   2)

KE570001



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・現場管理費

 11 ・・・・現場管理費（率計上）

 12 ・一般管理費等

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   2)

KE570001

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工
  
・・整地工
    
・・構造物取壊し工
    
・・畦畔工
    
・・旧道水路撤去埋立工
    

・用水路工（管水路）
  
・・作業土工
    
・・整形仕上げ工
    
・・管水路工
    
・・付帯工
    
・・末端工
    

・排水路工
  
・・作業土工
    
・・整形仕上げ工
    
・・排水路工
    
・・付帯工
    

・道路工
  
・・土工
    
・・砂利舗装工
    
・・取付道路工
    
・・付帯道路工
    

・ファームポンド工
  
・・土工
    
・・流入工
    
・・取水工
    
・・余水吐工
    
・・防護柵工
    
・・舗装工
    
・・遮水シート工
    

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   1)

KE570001

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・用水路工（開水路）
  
・・作業土工
    
・・整形仕上げ工
    
・・用水路工
    
・・付帯工
    

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   1)

KE570001

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工
  
・・整地工
    
       表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
        
       基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
        
       筆外運土
        

・・構造物取壊し工
    
       コンクリート構造物取壊し
       なし
       コンクリート構造物取壊し
       なし

・・畦畔工
    
       法面整形（盛土部）
       

・・旧道水路撤去埋立工
    
       旧道路撤去
       
       旧水路埋立
       

・用水路工（管水路）
  
・・作業土工
    
       床掘
       
       埋戻
       

・・整形仕上げ工
    
       法面整形（掘削部）
       

・・管水路工
    
       管体基礎工
       
       管体工
       
       継手工
       

・・付帯工
    
       空気弁工
       
       制水弁工
       
       埋設物表示工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   4)

KE570001

備  考

式

式

ha

ha

m3

式

m3

m3

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1 

1.000 

1.0 

1.0 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

B10001

B10002

B10501

B02162

B02162

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017



数  量 単位 単  価

事業名

・・末端工
    
       給水栓工
       
       流末処理工
       

・排水路工
  
・・作業土工
    
       掘削
       
       埋戻
        

・・整形仕上げ工
    
       法面整形
       
       法面整形（盛土部・購入土）
        

・・排水路工
    
       鉄筋コンクリートフリューム
       

・・付帯工
    
       合流工
       
       落差工
       
       屈折工
       
       田区排水工
       
       アンダードレーン工
       

・道路工
  
・・土工
    
       土工
       

・・砂利舗装工
    
       敷砂利
       

・・取付道路工
    
       第1種取付道路工
       

・・付帯道路工
    

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   4)

KE570001

備  考

式

式

式

式

式

m3

m3

式

㎡

㎡

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1 

1 

1.000 

1 

1 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000018

000019

BA0101

B01209

BA0109

B01212

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032



数  量 単位 単  価

事業名

       隅切工
       
       田区進入路工
       

・ファームポンド工
  
・・土工
    
       土工
       

・・流入工
    
       流入工
       

・・取水工
    
       取水工
       

・・余水吐工
    
       余水吐工
       

・・防護柵工
    
       防護柵工
       

・・舗装工
    
       砂利舗装工
       
       コンクリート舗装工
       

・・遮水シート工
    
       集泥道路工
       
       遮水シート工
       
       アンダードレーン工
       
       空気抜き工
       

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    
       産業廃棄物処理工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/   4)

KE570001

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

000046



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・用水路工（開水路）
  
・・作業土工
    
       床掘
       
       埋戻
       
       盛土
       
       残土処理
       

・・整形仕上げ工
    
       法面整形（掘削部）
       
       法面整形（盛土部）
       

・・用水路工
    
       鉄筋コンクリートベンチフリューム
       

・・付帯工
    
       分水工
       
       落差工
       
       余水吐工
       
       屈折工
       
       旧構造物撤去工
       

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    
       産業廃棄物処理工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/   4)

KE570001

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059



B10001

B10002

B10501

B02162

B02162

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

BA0101

B01209

BA0109

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）

 
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）

 
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
筆外運土

 
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

なし
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

なし
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
法面整形（盛土部）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
旧道路撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
旧水路埋立

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
床掘

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
法面整形（掘削部）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
管体基礎工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
管体工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
継手工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
空気弁工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
制水弁工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
埋設物表示工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
給水栓工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
流末処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
埋戻

 
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
法面整形

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   3)

KE570001

備  考

ha

ha

m3

m3

m3

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

m3

m3

単位 単  価



B01212

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
法面整形（盛土部・購入土）

 
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
鉄筋コンクリートフリューム

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
合流工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
落差工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
屈折工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
田区排水工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
アンダードレーン工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
土工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
敷砂利

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
第1種取付道路工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
隅切工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
田区進入路工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
土工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
流入工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
取水工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
余水吐工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
防護柵工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
砂利舗装工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
コンクリート舗装工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
集泥道路工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
遮水シート工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   3)

KE570001

備  考

㎡

㎡

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
アンダードレーン工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
空気抜き工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
床掘

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
盛土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
残土処理

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
法面整形（掘削部）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
法面整形（盛土部）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
鉄筋コンクリートベンチフリューム

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
分水工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
落差工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
余水吐工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
屈折工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
旧構造物撤去工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/   3)

KE570001

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



B10001

S10007

B10002

S10008

B10501

SA0102

S01034

B02162

S02721

S02046

SA0102

SA0221

B02162

S02721

S02046

SA0102

SA0221

000006

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

0.880 

0.880 

1,050.000 

1,050.000 

2.900 

2.900 

2.900 

2.900 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

503.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
 
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
 
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
筆外運土
 
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
なし
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
なし
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
法面整形（盛土部）

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  39号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  40号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/  15)

KE570001

備  考

ha

ha

ha

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

1.000 ha

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式



000007

SA0101

S01034

000008

SA0101

000009

SA0103

000010

S01041

SA0102

SA0102

000011

SA0151

000012

S07001

S07001

      

コード 名  称（規  格） 数  量

56.000 

35.000 

21.000 

178.000 

39.000 

39.000 

118.000 

91.000 

10.000 

10.000 

20.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
旧道路撤去

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
旧水路埋立

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
法面整形（掘削部）

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
管体基礎工

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,
あり

購入土
川砂

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

                
Ｓ単  24号

                
Ｔ単   1号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/  15)

KE570001

備  考

式

m3

m3

式

m3

式

m3

式

m3

m3

m3

式

㎡

式

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000013

S07021

      

000014

      

      

      

      

      

      

000015

S07093

      

      

      

      

S07021

      

SA0706

S05801

      

      

000016

S07091

      

      

      

S07021

      

コード 名  称（規  格） 数  量

130.500 

26.004 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.400 

1.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

4.000 

1.200 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
管体工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管,1箇所
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
ＶＵ管径100㎜管長5.0ｍ 片受直管（スリ―ブ付）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
継手工

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
22ﾟ1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）
5 5/8°ベンド　径100（原管VP）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）
チーズ100×50
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
11ﾟ1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
空気弁工

空気弁人力据付
25mm,急排空気弁,あり
農業用水用空気弁
ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ
50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
金属入りバルブソケット(TS)
φ50
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
径違ソケットA形　75×50
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
チーズ　　　A形　100×75
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

調整リング
φ600×H50mm
鋳鉄製マンホールふた
φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14　JSWAS G-4

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
制水弁工

制水弁人力据付
鋳鉄製,100mm
フランジ接合部品
径100 7.5K RF型 SS400
ソフトシール仕切弁（手動）
径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手
押し輪付フランジ（ＭＦ）径100
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
樹脂製ふた　（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型
密閉ふた　差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ　色調ライト

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号
                

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号
                

                

                

                

                
Ｓ単  28号
                

                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  15号

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号
                

                

                

                
Ｓ単  29号
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/  15)

KE570001

備  考

式

ｍ

本

式

個

個

個

個

個

個

式

基

個

個

個

個

ｍ

個

ｍ

枚

個

組

式

基

組

個

個

ｍ

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0301

      

SA0103

S07001

      

S01041

SA0102

SA0102

SA0151

000017

      

000018

S07021

S07021

      

      

      

      

SA0551

      

SA0103

S07001

      

S01041

SA0102

SA0102

SA0151

000019

S07021

コード 名  称（規  格） 数  量

0.300 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

129.500 

2.200 

8.800 

1.000 

4.000 

1.000 

4.000 

5.000 

5.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

4.000 

4.000 

7.900 

事業名

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39
φ200　T-14　標準型　蝶番式　受枠・台座込
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

購入土
川砂
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
埋設物表示工

埋設標示シート設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
給水栓工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径75
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径50
水田用給水栓　ステンレス製
φ 75㎜
水田用給水栓　ステンレス製
φ 50㎜
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり
田区分水工B型（県規格）
500×500×720
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

購入土
川砂
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
流末処理工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所

                
Ｓ単  63号
                

                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  23号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単  30号
                

                

                

                

                
Ｓ単  78号
                

                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  23号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/  15)

KE570001

備  考

㎡

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

ｍ

式

ｍ

ｍ

個

個

個

個

基

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式



      

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0102

SA0151

SA0151

SA0152

S07001

S07001

      

SA0551

      

      

BA0101

SA0101

SA0103

B01209

S01041

SA0102

SA0141

BA0109

SA0152

SA0151

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

18.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

3.000 

9.000 

1.000 

7.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

9.500 

379.000 

231.000 

113.000 

113.000 

290.000 

767.000 

122.000 

事業名

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,
あり

購入土
川砂
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜
埋設標示シート設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
埋戻
 
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
法面整形

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 基面整正
基面整正

                

                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  23号

                
Ｓ単  25号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  79号
                

                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  57号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  58号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/  15)

KE570001

備  考

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

基

個

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



B01212

SA0152

000024

S05801

      

S05801

      

S18062

      

000025

SA0101

SA0103

SA0141

S01041

SA0102

SA0151

SA0152

SA0152

SA0551

      

S05801

      

      

SA0311

SA0311

SA0312

      

コード 名  称（規  格） 数  量

648.000 

341.500 

170.800 

57.600 

28.743 

91.000 

91.000 

2.000 

6.000 

3.000 

2.000 

2.000 

3.000 

3.000 

8.000 

3.000 

3.000 

4.000 

1.000 

1.000 

0.200 

0.100 

2.900 

0.100 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
法面整形（盛土部・購入土）
 
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
鉄筋コンクリートフリューム

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

排水フリューム（2m）（県規格)
300×300
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF1種　300　長2.0m
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
吸出防止材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
合流工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

排水フリューム（2m）（県規格)
500×400
排水フリューム（2m）（県規格)
600×600
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
人力コンクリートはつり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  42号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  79号
                

                
Ｓ単  16号

                

                

                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  74号
                
Ｔ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/  15)

KE570001

備  考

㎡

㎡

式

ｍ

本

ｍ

本

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

基

個

ｍ

本

本

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 式

1.000 式



000026

SA0311

SA0312

S05801

      

000027

SA0301

SA0311

SA0312

S03018

000028

SA0103

S01041

SA0102

SA0151

      

      

S07021

000029

S06007

S18062

      

000030

SA0101

コード 名  称（規  格） 数  量

0.600 

8.900 

8.000 

4.000 

4.400 

1.000 

15.000 

0.200 

13.000 

11.000 

11.000 

17.000 

5.000 

5.000 

21.100 

212.300 

403.000 

419.000 

614.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
落差工

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

排水フリューム（2m）（県規格)
600×600

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
屈折工

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
田区排水工

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 基面整正
基面整正
水田用自在排水管
φ150mm
水田用自在防護枠
0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
アンダードレーン工

ドレーン工(アンダードレーン)
洗砂利,25以下,しない,しない,あり
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
吸出防止材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
土工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  16号

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単  58号
                

                

                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号
                
Ｓ単  42号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   7/  15)

KE570001

備  考

式

m3

㎡

ｍ

本

式

㎡

m3

㎡

m3

式

m3

m3

m3

㎡

個

個

ｍ

式

ｍ

㎡

㎡

式

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0101

SA0141

SA0152

000031

SQ8042

000032

SA0101

SA0834

      

S08031

SA0312

SA0331

000033

SQ8042

000034

      

      

000035

SA0101

SA0141

SA0152

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

47.000 

83.000 

1,266.000 

106.000 

117.000 

114.000 

115.000 

4.500 

0.600 

2.300 

3.000 

3.000 

439.000 

1,450.000 

252.000 

682.000 

事業名

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
敷砂利

砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
第1種取付道路工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
隅切工

砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
田区進入路工

盛土
無代（整地工に含む）
盛土法面整形
無代（畦畔工に含む）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
土工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  82号
                

                
Ｓ単  35号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  89号

歩Ａ
当たり算出
                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  59号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   8/  15)

KE570001

備  考

m3

m3

㎡

式

㎡

式

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

㎡

式

m3

m3

式

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000036

SA0101

SA0103

SA0141

S01041

SA0102

SA0152

SA0151

SA0161

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

S03018

SA0312

SA0312

SQ3030

S05801

      

SA0551

      

000037

SA0103

S01041

SA0102

SA0151

SA0161

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

11.000 

1.000 

6.000 

6.000 

1.000 

8.000 

5.000 

8.300 

0.200 

1.500 

0.400 

0.100 

0.400 

9.800 

0.023 

4.000 

4.000 

1.000 

1.000 

31.000 

21.000 

21.000 

12.000 

10.000 

5.500 

6.700 

0.300 

1.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
流入工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ各種

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3(防水剤あり）
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ
300型 L=1000 T-25
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
取水工

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  66号

                
Ｓ単  67号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  86号
                
Ｓ単  17号

                

                
Ｓ単  79号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  70号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   9/  15)

KE570001

備  考

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ton

ｍ

本

基

個

式

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式



SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SQ3030

SQ3030

S06005

      

      

S18031

000038

SA0101

SA0103

SA0141

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0151

SA0152

SA0161

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SQ3030

SQ3030

S18031

SA0551

      

SA0551

コード 名  称（規  格） 数  量

4.700 

0.500 

4.200 

23.000 

0.176 

0.207 

4.000 

4.000 

4.000 

21.000 

1.000 

89.000 

1.000 

37.000 

37.000 

24.000 

24.000 

39.000 

10.000 

28.000 

12.000 

1.700 

0.400 

0.400 

7.200 

0.600 

1.600 

36.000 

0.296 

0.362 

24.000 

3.000 

3.000 

1.000 

事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する
パットフィルター
Ｓ型φ180
ウィープホール
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
余水吐工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり

                
Ｓ単  71号

                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  86号
                
Ｓ単  87号
                
Ｓ単  19号
                

                

                
Ｓ単  41号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  71号

                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  86号
                
Ｓ単  87号
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単  79号
                

                
Ｓ単  80号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  10/  15)

KE570001

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

ton

ton

箇所

個

個

掛㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ton

ton

掛㎡

基

個

基

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式



      

S05801

      

SA0874

S07001

      

S02115

      

      

S06005

      

      

000039

S08713

S08713

000040

SQ8042

000041

SA0312

      

S08031

SA0834

SA0331

000042

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

14.300 

7.137 

18.500 

7.600 

7.600 

1.000 

7.000 

4.000 

4.000 

4.000 

113.400 

2.000 

330.000 

3.900 

65.000 

65.000 

70.000 

0.600 

303.000 

事業名

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型中 750×80×300㎜
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU型

SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,あり

購入土
川砂
普通作業員

簡易ゲ－ト300型
鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m
ステップ（コンクリ－ト埋込用）
樹脂加工品　径19㎜ 幅300
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する
パットフィルター
Ｓ型φ180
ウィープホール
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
防護柵工

【横断・転落防止柵設置】
土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
砂利舗装工

砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
コンクリート舗装工

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
集泥道路工

丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝

                

                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単  26号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単   8号
                

                

                
Ｓ単  20号
                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号
                

                
Ｓ単  35号
                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  11/  15)

KE570001

備  考

個

ｍ

本

ｍ

m3

m3

人

基

個

箇所

個

個

式

ｍ

ｍ

式

㎡

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



S08031

SA0312

SA0331

000043

S06008

S18062

      

S18062

      

000044

SA0102

      

S07021

S18062

      

000045

SA0102

      

S07021

S07021

      

      

      

      

      

      

S18062

      

コード 名  称（規  格） 数  量

303.000 

11.000 

8.700 

892.000 

1,207.000 

1,255.000 

429.000 

446.000 

14.000 

14.000 

142.800 

271.000 

282.000 

1.000 

1.000 

25.600 

13.600 

16.000 

8.000 

8.000 

0.600 

16.000 

8.000 

29.000 

30.000 

事業名

コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
遮水シート工

合成ゴムシート布設
1.5mm
保護マット敷設
敷設
吸出防止材

防草シート敷設
敷設
防草シート
厚0.4(mm) 目付量125g/cm2　　※割増1.04※

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
アンダードレーン工

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
クラッシャラン
40mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
吸出防止マット敷設
敷設
吸出防止材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
空気抜き工

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
クラッシャラン
40mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径50
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径50
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
バルブソケットφ50
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管
50SU T=1.2
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ｴﾙﾎﾞ
50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル
50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
吸出防止マット敷設
敷設
吸出防止材

                
Ｓ単  36号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号
                
Ｓ単  43号
                

                
Ｓ単  44号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号
                

                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単  45号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号
                

                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単  30号
                

                

                

                

                

                

                
Ｓ単  45号
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  12/  15)

KE570001

備  考

㎡

㎡

㎡

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

式

m3

m3

ｍ

ｍ

個

個

個

本

個

個

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000046

      

      

      

000047

SA0103

000048

S01041

SA0102

000049

S01041

SA0102

000050

SA0161

000051

SA0151

SA0152

000052

コード 名  称（規  格） 数  量

0.470 

7.220 

0.260 

34.000 

25.000 

25.000 

2.000 

2.000 

7.000 

86.000 

100.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

コンクリート廃材引取料金（無筋）

コンクリート廃材引取料金（有筋）

廃プラスチック処理費
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
盛土

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
残土処理

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
法面整形（掘削部）

SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
法面整形（盛土部）

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  13/  15)

KE570001

備  考

式

ton

ton

ton

式

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

式

㎡

㎡

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0152

000053

S05801

      

000054

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0161

SA0151

SA0152

SA0311

SA0312

SA0551

      

000055

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0161

SA0151

SA0152

SA0551

      

コード 名  称（規  格） 数  量

52.000 

166.000 

88.716 

1.000 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.500 

1.000 

0.700 

0.100 

0.700 

1.000 

1.000 

0.800 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.200 

1.000 

1.500 

1.000 

1.000 

事業名

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
鉄筋コンクリートベンチフリューム

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF1種　300　長2.0m

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
分水工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
落差工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  72号

                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  79号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  79号
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  14/  15)

KE570001

備  考

㎡

式

ｍ

本

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

基

個

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

基

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000056

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0161

SA0151

SA0152

SA0311

SA0312

SA0551

      

000057

SA0151

SA0301

SA0311

SA0312

S03018

000058

SA0874

S19003

000059

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.700 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.200 

1.000 

0.800 

0.100 

0.600 

1.000 

1.000 

5.000 

8.000 

1.600 

13.000 

0.200 

39.000 

0.130 

0.130 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
余水吐工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
屈折工

SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
旧構造物撤去工

SP 暗渠排水管
撤去,網状管,200～400mm,-
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込
･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

廃プラスチック処理費
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  72号

                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  79号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  85号
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  15/  15)

KE570001

備  考

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

基

個

式

㎡

㎡

m3

㎡

m3

式

ｍ

ton

式

ton

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



S01034

S01041

S01041

S01041

S01041

S01041

S02046

S02115

S02721

S02721

S03018

S03018

S03020

S03020

S05801

S05801

S05801

S05801

S06005

S06005

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
不整地運搬
不整地運搬
80m以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
機械小運搬(土砂類、生コン)
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3(防水剤あり）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   5)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

人

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

枚

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

単位 単  価



S06007

S06008

S07001

S07001

S07001

S07001

S07021

S07021

S07021

S07021

S07021

S07021

S07091

S07093

S08031

S08031

S08713

S08713

S10007

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
ドレーン工(アンダードレーン)
ドレーン工(アンダードレーン)
洗砂利,25以下,しない,しない,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
合成ゴムシート布設
合成ゴムシート布設
1.5mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,
あり

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,
あり

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管,1箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,100mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
空気弁人力据付
空気弁人力据付
25mm,急排空気弁,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり
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SA0103
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コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
足場工
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
保護マット敷設
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
防草シート敷設
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
吸出防止マット敷設
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込
･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,51.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
SP 法面整形
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SA0161

SA0221

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311
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SA0311

SA0311
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SA0311

SA0312

SA0312

SA0312
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コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり
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コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
撤去,網状管,200～400mm,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)　県版
砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)　県版
砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
購入土

川砂
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
埋設標示シート設置

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
人力コンクリートはつり
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事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

不整地運搬
不整地運搬
80m以下
1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
242.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/  25)

KE570001

備  考

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

単位 単  価

140.000 

0.100 

0.100 

数  量

S01034

      

      

      

S01041

      

      

      

S01041

      

      

      

S01041

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

80m以下

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

機械小運搬(土砂類、生コン)
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満
1)材料
2)運搬距離区分

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0～5.0ton
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）
(不整地運搬車運転)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
65.100 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/  25)

KE570001

備  考

m3

人

m3

m3

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

人

人

m3

単位 単  価

77.000 

数  量

S01041

      

S01041

      

S02046

      

      

      

S02115

      

S02721

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 人

1.000 m3

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
人力タコ

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
締固めを計上しない

砂・砂利・栗石
100m未満

有筋
なし
機械
昼間施工
しない

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3(防水剤あり）
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
混和剤
防水剤　マノール相当
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

人

m3

m3

ton

m3

kg

人

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.540 

0.910 

0.090 

0.540 

0.910 

10.800 

0.090 

数  量

      

S02721

      

S03018

      

      

      

      

S03018

      

      

      

      

      

S03020

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 日

無筋
なし
機械
昼間施工
しない

洗砂(荒目)
1:3

洗砂(荒目)
1:3(防水剤あり）

壁
3＜t≦6cm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

算出数量
9.200 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.400 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/  25)

KE570001

備  考

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

枚

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

単位 単  価

0.160 

0.160 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

S03020

      

      

      

S05801

      

S05801

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

壁
t≦3cm

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
4)フィルター
5)フィルター用中詰材
6)ウィープホール単価（円/個）
ウィープホール
50
フィルター
パット型　φ300
土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

諸雑費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/  25)

KE570001

備  考

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

箇所

個

個

人

人

人

箇所

単位 単  価

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

0.050 

数  量

S05801

      

S05801

      

S06005

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 箇所

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用する
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工有り

型枠および鉄筋
壁部
50mm
パット
計上する

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
4)フィルター
5)フィルター用中詰材
6)ウィープホール単価（円/個）
ウィープホール
75
フィルター
パット型　φ300
土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

ドレーン工(アンダードレーン)
ドレーン工(アンダードレーン)
洗砂利,25以下,しない,しない,あり
1)ﾌｨﾙﾀｰ材名称
2)規格
3)単価０円区分(硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管)
4)単価０円区分(フィルター材)
5)長期割引単価区分（賃料機械）

洗砂利
25以下
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ
径100　長4.0m
ビニールフィルム
厚 0.1mm　幅150cm
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3
特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費
4%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

合成ゴムシート布設
合成ゴムシート布設
1.5mm
1)シート厚

合成ゴムシート（遮水シート）
厚1.5mm
雑材料費

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/  25)

KE570001

備  考

箇所

個

個

人

人

人

箇所

ｍ

m3

本

ｍ

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

㎡

㎡

人

単位 単  価

10.000 

10.000 

0.050 

1.708 

2.500 

5.000 

1.800 

0.040 

110.000 

0.150 

数  量

S06005

      

      

      

      

      

      

S06007

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

S06008

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

10.000 ｍ

100.000 ㎡

型枠および鉄筋
壁部
75mm
パット
計上する

洗砂利
25以下
しない
しない

1.5mm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区
分Ⅰ,あり,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   7/  25)

KE570001

備  考

人

人

㎡

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

13.200 

0.120 

4.200 

13.200 

0.120 

4.200 

数  量

      

      

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
あり

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
ﾀﾝﾊﾟ
区分Ⅰ
あり

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区
分Ⅰ,なし,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   8/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

単位 単  価

13.200 

0.120 

4.200 

13.200 

0.120 

4.200 

数  量

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

S07021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ｍ

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
ﾀﾝﾊﾟ
区分Ⅰ
なし

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし

VU
100mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
5.0m管

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)接合箇所

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）
TS片スリーブ　径100　長5.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径75　 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   9/  25)

KE570001

備  考

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.950 

0.021 

2.440 

0.021 

2.440 

0.021 

数  量

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1箇所

VU
75mm
直管(両差し口)
4.0m管
1箇所

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管
1箇所

VU
50mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
1箇所

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50  長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,100mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（鋳鉄用）

土木一般世話役

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  10/  25)

KE570001

備  考

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

基

個

人

単位 単  価

2.440 

0.021 

2.440 

0.021 

2.440 

0.021 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07091

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 基

VU
100mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
1箇所

VU
150mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
1箇所

100mm
鋳鉄製

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

空気弁人力据付
空気弁人力据付
25mm,急排空気弁,あり
1)口径区分(mm)
2)種別区分
3)単価0円区分(空気弁)

水道用急速空気弁
FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
1)生コンクリート規格
2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品
2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm
1)生コンクリート規格
2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品
2%

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  11/  25)

KE570001

備  考

人

人

基

基

個

人

人

人

基

㎡

m3

人

人

人

㎡

㎡

m3

人

人

人

㎡

単位 単  価

1.000 

7.400 

0.020 

12.700 

0.020 

数  量

      

      

S07093

      

      

      

      

S08031

      

      

      

      

      

S08031

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

100.000 ㎡

100.000 ㎡

25mm
急排空気弁
あり

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)
7cm

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)
12cm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式
横断･転落防止柵設置(土中)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり
1)工法(施工区分)
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
通称7t級 7～9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ha

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  12/  25)

KE570001

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

単位 単  価

1.000 

2.000 

1.000 

2.900 

684.000 

698.000 

0.002 

数  量

S08713

      

      

S08713

      

      

S10007

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ha

土中建込
1.5m
ﾋﾞｰﾑ式
100m以上
受けない
無し

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
1.0m
ﾋﾞｰﾑ式
100m以上
受けない
無し

はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)
0.18ha
0.009
15cm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・ﾚｷ質土,普　
通,あり

1)施工区分
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)土質区分
5)障害物状況
6)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
通称7t級 7～9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

足場工
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり
1)足場区分
2)安全ネット区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

保護マット敷設

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ha

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 掛㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  13/  25)

KE570001

備  考

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

単位 単  価

902.000 

1,371.000 

0.002 

0.340 

104.000 

数  量

S10008

      

      

      

      

      

      

      

      

      

S18031

      

      

      

      

      

S18062

      

      

S18062

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

100.000 掛㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
0.18ha
0.009
粘性土・ﾚｷ質土
普　通

手摺先行型枠組
なし

敷設

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

防草シート敷設
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

吸出防止マット敷設
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
以外),積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  14/  25)

KE570001

備  考

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

104.000 

104.000 

104.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

S18062

      

      

S18062

      

      

S19003

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

敷設

敷設

敷設

13円
12m以内
20kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  15/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

SA0102

SA0102

SA0102

SA0102

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
土量50,000m3未満

岩塊･玉石
土量50,000m3未満

土砂
小規模(標準)

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,51.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  16/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0102

SA0103

SA0103

SA0103

SA0121

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
小規模(標準以外)

土砂
標準
無し
無し

土砂
標準
無し
無し

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  17/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0141

SA0151

SA0152

SA0152

SA0161

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

51.5km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0



事業名

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ
各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  18/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0221

SA0301

SA0301

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

残土受入れ地での処理
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)
(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  19/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

SA0311

SA0311

      

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0



事業名

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  20/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0311

      

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-

深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 目地板

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  21/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

SA0311

      

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  22/  25)

KE570001

備  考

㎡

基

基

基

基

基

基

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0551

SA0551

SA0551

SA0706

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 ｍ

30m2未満
計上する
目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

据付
80kgを超え200kg以下
無し

据付
400kgを超え600kg以下
有り

据付
80kgを超え200kg以下
有り

据付
500mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
クラッシャラン
25mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
暗渠排水管
波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
撤去,網状管,200～400mm,-

1)作業区分
2)管種別

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

計上無し
材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  23/  25)

KE570001

備  考

㎡

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0834

      

SA0834

      

SA0874

      

SA0874

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

据付
網状管
200～400mm
要

撤去
網状管

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)呼び径
4)継手材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
1)作業区分
2)組立区分
3)鉄筋径(mm)
4)鉄筋規格区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
1)作業区分
2)組立区分
3)鉄筋径(mm)
4)鉄筋規格区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

異形棒鋼
SD295　　　　　 D16
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  24/  25)

KE570001

備  考

ｍ

ton

ton

人

人

人

日

人

人

人

日

ton

ton

ton

人

人

人

日

人

人

人

日

ton

単位 単  価

1.030 

0.120 

0.080 

1.030 

0.120 

0.080 

数  量

SQ3030

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SQ3030

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

200～400mm
-

加工・組立
一般構造物
D13
SD295

加工・組立
一般構造物
D16
SD295

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)　県版
砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
運転質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)　県版
砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  25/  25)

KE570001

備  考

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

m3

人

人

日

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

11.900 

15.000 

4.200 

11.900 

8.200 

1.200 

数  量

SQ8042

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SQ8042

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
-
10cm
2.5m以上
敷均し
必要

なし

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
-
10cm
2.0m以上　2.5m未満
敷均し
必要

なし

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
洗砂利
25以下
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
コンクリート廃材引取料金（無筋）

コンクリート廃材引取料金（有筋）

廃プラスチック処理費
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）
川砂（地山）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）
5 5/8°ベンド　径100（原管VP）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）
チーズ100×50
農業用水用空気弁
ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25
金属入りバルブソケット(TS)
φ50
調整リング
φ600×H50mm
鋳鉄製マンホールふた
φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14　JSWAS G-4
ソフトシール仕切弁（手動）
径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ
樹脂製ふた　（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型
密閉ふた　差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ　色調ライト
鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39
φ200　T-14　標準型　蝶番式　受枠・台座込
埋設表示シート
幅150㎜×50m　シングル ポリエチレンクロス
丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝
防草シート
厚0.4(mm) 目付量125g/cm2　　※割増1.04※
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
バルブソケットφ50
盛土
無代（整地工に含む）
盛土法面整形
無代（畦畔工に含む）
パットフィルター
Ｓ型φ180
ウィープホール
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）
鉄筋コンクリートU型

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
ＶＵ管径100㎜管長5.0ｍ 片受直管（スリ―ブ付）

金  額

共通単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   1)

KE570001

備  考

ｍ

m3

m3

m3

ton

ton

ton

m3

個

個

個

個

個

組

個

個

個

巻

㎡

㎡

個

m3

m3

個

個

本

本

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

111.000 

111.000 

2.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

購入土

川砂
川砂（地山）

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,51.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

埋設標示シート設置

埋設表示シート
幅150㎜×50m　シングル ポリエチレンクロス
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

人力コンクリートはつり

コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  56号

算出数量
100.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号
算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   1)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

ｍ

巻

人

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

100.000 ｍ

1.000 ㎡



令和８年度

手入力事業
 
新システム（工事_ほ場）

統一施工単価表

農地管理課



事業名

不整地運搬
80m以下

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満

普通作業員
,基(B)

【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
無筋,なし,機械,昼間施工,しない

モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
洗砂(荒目),1:3(防水剤あり）

コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
壁,t≦3cm

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,-,,再利用撤去を行なわない,-
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工無し
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用する,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工無し
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工有り

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する,0,
型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する,0,

ドレーン工(アンダードレーン)
洗砂利,25以下,しない,しない,あり

合成ゴムシート布設
1.5mm

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,あり
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,あり
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管,1箇所
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所

制水弁人力据付
0円,100mm,鋳鉄製

空気弁人力据付
25mm,急排空気弁,あり

コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm

【横断・転落防止柵設置】
6,900円,土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
26,700円,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し

ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり

ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)

名称，施工区分

統一施工単価表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   3)

KE570001

m3

m3

m3

人

m3

m3

㎡

枚

箇所

ｍ

㎡

m3

ｍ

基

基

㎡

ｍ

ha

ha

単位 単  価

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード



事業名

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり

足場工
手摺先行型枠組,なし,あり

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設,0
敷設,0
敷設,0
敷設,0

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),13円,12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
土砂,小規模(標準)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
土砂,小規模(標準以外)

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
土砂,標準,無し,無し,なし
土砂,上記以外(小規模),-,-,

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,51.5km以下

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

SP 基面整正
基面整正

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠,小型構造物

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

SP コンクリート分水槽据付

名称，施工区分

統一施工単価表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   3)

KE570001

掛㎡

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

基

単位 単  価

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード



事業名

据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,-,なし,あり,1層施工,-,あり,0mm,50mm,,路盤材（各種）砕石材
路盤材,-,なし,あり,1層施工,-,あり,0mm,50mm,,路盤材（各種）砕石材

SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要
撤去,網状管,200～400mm,-

鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり

砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし

名称，施工区分

統一施工単価表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名
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KE570001

ｍ

㎡

ｍ

ton

㎡

単位 単  価

      

      

      

      

      

コード



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/  13)

KE570001

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

単位 単  価数  量

SA0101

      

      

      

SA0102

      

      

      

SA0102

      

      

      

SA0102

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
土量50,000m3未満

岩塊･玉石
土量50,000m3未満

土砂
小規模(標準)

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/  13)

KE570001

備  考

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

SA0102

      

      

      

SA0102

      

      

      

SA0103

      

      

      

SA0103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
小規模(標準以外)

土砂
標準
無し
無し

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,51.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
通称7t級 7～9t

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/  13)

KE570001

備  考

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

単位 単  価数  量

      

      

      

SA0103

      

      

      

      

SA0121

      

      

      

SA0141

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
標準
無し
無し

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
51.5km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]
運転質量11～12t
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/  13)

KE570001

備  考

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

SA0151

      

SA0152

      

      

      

      

      

SA0152

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/  13)

KE570001

備  考

㎡

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

単位 単  価数  量

SA0161

      

      

      

SA0221

      

      

      

SA0301

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

残土受入れ地での処理
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ
各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/  13)

KE570001

備  考

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

人

人

人

m3

m3

m3

日

人

単位 単  価数  量

SA0301

      

      

      

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

SA0311

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)
(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   7/  13)

KE570001

備  考

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

人

人

人

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   8/  13)

KE570001

備  考

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

単位 単  価数  量

SA0311

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

SA0311

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   9/  13)

KE570001

備  考

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

単位 単  価数  量

      

      

SA0311

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

SA0312

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

目地板（瀝青繊維質板）
10㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  10/  13)

KE570001

備  考

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

基

単位 単  価数  量

      

      

SA0312

      

      

      

SA0312

      

      

      

SA0331

      

      

      

SA0551

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 基

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

30m2未満
計上する
目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  11/  13)

KE570001

備  考

日

人

人

人

人

Ｌ

基

基

日

人

人

人

人

Ｌ

基

基

日

人

人

人

人

Ｌ

基

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

SA0551

      

      

      

      

      

      

SA0551

      

      

      

      

      

      

SA0706

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 ｍ

据付
80kgを超え200kg以下
無し

据付
400kgを超え600kg以下
有り

据付
80kgを超え200kg以下
有り

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0



事業名

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径500　長2.43m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]
運転質量10~12ｔ
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]
運転質量13～14ｔ
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  12/  13)

KE570001

備  考

日

人

人

人

人

本

Ｌ

ｍ

㎡

供用日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

SA0834

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SA0834

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

据付
500mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]
運転質量10~12ｔ
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]
運転質量13～14ｔ
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

クラッシャラン
25mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管
波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
撤去,網状管,200～400mm,-

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
普通作業員

土木一般世話役

材変

歩Ａ
当たり算出

計上無し
材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  13/  13)

KE570001

備  考

供用日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SA0874

      

      

      

SA0874

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

据付
網状管
200～400mm
要

撤去
網状管
200～400mm
-

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工
  
・・整地工
    
       表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
        
       基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
        

・排水路工
  
・・排水路工
    
       鉄筋コンクリートフリューム
       

・・付帯工
    
       アンダードレーン工
       

・道路工
  
・・砂利舗装工
    
       敷砂利
       

・ファームポンド工
  
・・土工
    
       土工
       

・・余水吐工
    
       余水吐工
       

・・防護柵工
    
       防護柵工
       

・・遮水シート工
    
       集泥道路工
       
       遮水シート工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号

名  称（規  格） 金  額

金額100万円以上一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   2)

KE570001

備  考

ha

ha

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

B10001

B10002

000024

000029

000031

000035

000038

000039

000042

000043



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・用水路工（開水路）
  
・・用水路工
    
       鉄筋コンクリートベンチフリューム
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号

名  称（規  格） 金  額

金額100万円以上一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   2)

KE570001

備  考

式1.000 
000053



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工
  
・・整地工
    
       表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
        
       基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
        
       筆外運土
        

・・畦畔工
    
       法面整形（盛土部）
       

・用水路工（管水路）
  
・・管水路工
    
       管体基礎工
       
       管体工
       

・・付帯工
    
       制水弁工
       

・排水路工
  
・・作業土工
    
       埋戻
        

・・整形仕上げ工
    
       法面整形
       
       法面整形（盛土部・購入土）
        

・・排水路工
    
       鉄筋コンクリートフリューム
       

・・付帯工
    
       合流工
       
       落差工
       
       屈折工
       
       田区排水工
       
       アンダードレーン工
       

・道路工
  
・・土工
    
       土工
       

・・砂利舗装工
    
       敷砂利
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号

名  称（規  格） 金  額

単価20万円以上一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   3)

KE570001

備  考

ha

ha

m3

式

式

式

式

m3

㎡

㎡

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1 

1 

1 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

B10001

B10002

B10501

000006

000012

000013

000016

B01209

BA0109

B01212

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031



数  量 単位 単  価

事業名

・・取付道路工
    
       第1種取付道路工
       

・ファームポンド工
  
・・土工
    
       土工
       

・・流入工
    
       流入工
       

・・取水工
    
       取水工
       

・・余水吐工
    
       余水吐工
       

・・防護柵工
    
       防護柵工
       

・・舗装工
    
       砂利舗装工
       
       コンクリート舗装工
       

・・遮水シート工
    
       集泥道路工
       
       遮水シート工
       
       アンダードレーン工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号

名  称（規  格） 金  額

単価20万円以上一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   3)

KE570001

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

000032

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・用水路工（開水路）
  
・・用水路工
    
       鉄筋コンクリートベンチフリューム
       

・・付帯工
    
       屈折工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号

名  称（規  格） 金  額

単価20万円以上一覧表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/   3)

KE570001

備  考

式

式

1.000 

1.000 

000053

000057



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  62号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  62号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号

1 ha当たり
Ｂ単   1号

1 ha当たり
Ｂ単   2号

1 m3当たり
Ｂ単   3号

1 m3当たり
Ｂ単   4号

1 m3当たり
Ｂ単   5号

1 式当たり
Ｂ単   6号

1 式当たり
Ｂ単   7号

1 式当たり
Ｂ単   8号

事業名

             あり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/  15)

KE570001

備  考

      S10007 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
             はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり

      S10008 ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
             基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,

      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      S01034 不整地運搬
             80m以下

      S02721 【構造物取壊し】
             有筋,なし,機械,昼間施工,しない
      S02046 機械小運搬(土砂類、生コン)
             砂・砂利・栗石,100m未満
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             岩塊･玉石,土量50,000m3未満
      SA0221 SP 殻運搬
             ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

      S02721 【構造物取壊し】
             無筋,なし,機械,昼間施工,しない
      S02046 機械小運搬(土砂類、生コン)
             砂・砂利・栗石,100m未満
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             岩塊･玉石,土量50,000m3未満
      SA0221 SP 殻運搬
             ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      S01034 不整地運搬
             80m以下

0.880 

0.880 

1,050.000 

1,050.000 

2.900 

2.900 

2.900 

2.900 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

503.000 

56.000 

35.000 

ha

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工
  
・・整地工
    
       表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
        

       基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
        

       筆外運土
        

・・構造物取壊し工
    
       コンクリート構造物取壊し
       なし

       コンクリート構造物取壊し
       なし

・・畦畔工
    
       法面整形（盛土部）
       

・・旧道水路撤去埋立工
    
       旧道路撤去
       

       旧水路埋立
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1 

1.000 

1.0 

1.0 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

ha

ha

m3

式

m3

m3

式

式

式

式

式

B10001

B10002

B10501

B02162

B02162

000006

000007

000008

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

1 式当たり
Ｂ単   9号

1 式当たり
Ｂ単  10号

1 式当たり
Ｂ単  11号

1 式当たり
Ｂ単  12号

1 式当たり
Ｂ単  13号

1 式当たり
Ｂ単  14号

事業名

             ﾀ,区分Ⅰ,あり,あり

             Ⅰ,あり,あり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/  15)

KE570001

備  考

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満

      SA0151 SP 基面整正
             基面整正

      S07001 パイプライン基礎
             砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸ

      S07001 パイプライン基礎
             砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分

             購入土
             川砂

      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管,1箇所
             硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
             ＶＵ管径100㎜管長5.0ｍ 片受直管（スリ―ブ付）

             水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
             90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
             水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
             45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
             水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
             22ﾟ1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）
             5 5/8°ベンド　径100（原管VP）
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）
             チーズ100×50
             水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
             11ﾟ1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP

21.000 

178.000 

39.000 

39.000 

118.000 

91.000 

10.000 

10.000 

20.000 

130.500 

26.004 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

5.000 

3.000 

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

本

個

個

個

個

個

個

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

・用水路工（管水路）
  
・・作業土工
    
       床掘
       

       埋戻
       

・・整形仕上げ工
    
       法面整形（掘削部）
       

・・管水路工
    
       管体基礎工
       

       管体工
       

       継手工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

000009

000010

000011

000012

000013

000014

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  81号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  63号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

1 式当たり
Ｂ単  15号

1 式当たり
Ｂ単  16号

1 式当たり
Ｂ単  17号

1 式当たり
Ｂ単  18号

事業名

             用撤去を行なわない

             0～0mm

             ﾀ,区分Ⅰ,あり,あり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/  15)

KE570001

備  考

      S07093 空気弁人力据付
             25mm,急排空気弁,あり
             農業用水用空気弁
             ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25
             ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ
             50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
             金属入りバルブソケット(TS)
             φ50
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             径違ソケットA形　75×50
      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             チーズ　　　A形　100×75
      SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
             据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種
      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利

             調整リング
             φ600×H50mm
             鋳鉄製マンホールふた
             φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14　JSWAS G-4

      S07091 制水弁人力据付
             鋳鉄製,100mm
             フランジ接合部品
             径100 7.5K RF型 SS400
             ソフトシール仕切弁（手動）
             径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ
             硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手
             押し輪付フランジ（ＭＦ）径100
      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
             樹脂製ふた　（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型
             密閉ふた　差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ　色調ライト
      SA0301 SP 基礎砕石
             7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4

             鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39
             φ200　T-14　標準型　蝶番式　受枠・台座込
      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり
      S07001 パイプライン基礎
             砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸ

             購入土
             川砂
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正

             埋設標示シート設置
             

      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.400 

1.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

4.000 

1.200 

1.000 

0.300 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

129.500 

2.200 

基

個

個

個

個

ｍ

個

ｍ

枚

個

組

基

組

個

個

ｍ

個

㎡

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

・・付帯工
    
       空気弁工
       

       制水弁工
       

       埋設物表示工
       

・・末端工
    
       給水栓工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

000015

000016

000017

000018

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  78号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり
Ｂ単  19号

事業名

             ﾀ,区分Ⅰ,あり,あり

             ﾀ,区分Ⅰ,あり,あり

             Ⅰ,なし,あり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/  15)

KE570001

備  考

      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             エルボ　　　A形　径75
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             エルボ　　　A形　径50
             水田用給水栓　ステンレス製
             φ 75㎜
             水田用給水栓　ステンレス製
             φ 50㎜
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり
             田区分水工B型（県規格）
             500×500×720
      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり
      S07001 パイプライン基礎
             砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸ

             購入土
             川砂
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正

      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
             水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
             45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準)
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準)
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      S07001 パイプライン基礎
             砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸ

      S07001 パイプライン基礎
             砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分

             購入土
             川砂
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型下 750×80×720㎜
             埋設標示シート設置
             

8.800 

1.000 

4.000 

1.000 

4.000 

5.000 

5.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

4.000 

4.000 

7.900 

3.000 

18.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

3.000 

9.000 

1.000 

7.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

9.500 

ｍ

個

個

個

個

基

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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㎡

㎡
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m3
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基

個

ｍ

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       流末処理工
       

・排水路工
  
・・作業土工
    

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

000019

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  60号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  60号

1 m3当たり
Ｂ単  20号

1 m3当たり
Ｂ単  21号

1 ㎡当たり
Ｂ単  22号

1 ㎡当たり
Ｂ単  23号

1 式当たり
Ｂ単  24号

1 式当たり
Ｂ単  25号

事業名

             無し,再利用撤去を行なわない

             無し,再利用撤去を行なわない

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/  15)

KE570001

備  考

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

      SA0152 SP 法面整形
             切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正

      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

             排水フリューム（2m）（県規格)
             300×300
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

             鉄筋コンクリートベンチフリューム
             BF1種　300　長2.0m
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設
             吸出防止材
             

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり
      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0152 SP 法面整形
             切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

379.000 

231.000 

113.000 

113.000 

290.000 

767.000 

122.000 

648.000 

341.500 

170.800 

57.600 

28.743 

91.000 

91.000 

2.000 

6.000 

3.000 

2.000 

2.000 

3.000 

3.000 

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

本

ｍ

本

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       掘削
       

       埋戻
        

・・整形仕上げ工
    
       法面整形
       

       法面整形（盛土部・購入土）
        

・・排水路工
    
       鉄筋コンクリートフリューム
       

・・付帯工
    
       合流工
       

1 

1 

1.000 

1 

1 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

m3

m3

式

㎡

㎡

式

式

式

式

BA0101

B01209

BA0109

B01212

000024

000025

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  65号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  65号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  65号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  65号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり
Ｂ単  26号

1 式当たり
Ｂ単  27号

1 式当たり
Ｂ単  28号

1 式当たり
Ｂ単  29号

事業名

             無し,再利用撤去を行なわない

             種

             種

             種

             無し,再利用撤去を行なわない

             40～0mm

             種

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/  15)

KE570001

備  考

      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型下 750×80×720㎜
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

             排水フリューム（2m）（県規格)
             500×400
             排水フリューム（2m）（県規格)
             600×600
      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
             人力コンクリートはつり
             

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

             排水フリューム（2m）（県規格)
             600×600

      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
      S03018 モルタル現場練合わせ
             洗砂(荒目),1:3

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,なし
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,平均施工幅1m以上2m未満
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
             水田用自在排水管
             φ150mm
             水田用自在防護枠
             0
      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所

      S06007 ドレーン工(アンダードレーン)
             洗砂利,25以下,しない,しない,あり
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設
             吸出防止材
             

8.000 

3.000 

3.000 

4.000 

1.000 

1.000 

0.200 

0.100 

2.900 

0.100 

0.600 

8.900 

8.000 

4.000 

4.400 

1.000 

15.000 

0.200 

13.000 

11.000 

11.000 

17.000 

5.000 

5.000 

21.100 

212.300 

403.000 

419.000 

㎡

基

個

ｍ

本

本

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

本

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

個

個

ｍ

ｍ

㎡

㎡

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       落差工
       

       屈折工
       

       田区排水工
       

       アンダードレーン工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

000026

000027

000028

000029



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  60号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  88号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  82号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  77号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  89号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

1 式当たり
Ｂ単  30号

1 式当たり
Ｂ単  31号

1 式当たり
Ｂ単  32号

1 式当たり
Ｂ単  33号

1 式当たり
Ｂ単  34号

1 式当たり
Ｂ単  35号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   7/  15)

KE570001

備  考

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
      SA0152 SP 法面整形
             切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      SQ8042 砂利舗装工(機械)　県版
             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0834 SP 上層路盤（車道・路肩部）
             路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
             丸鉄線溶接金網
             φ3.2㎜　網目10㎝
      S08031 コンクリート舗装工(人力)
             圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
      SA0331 SP 目地板
             30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

      SQ8042 砂利舗装工(機械)　県版
             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし

             盛土
             無代（整地工に含む）
             盛土法面整形
             無代（畦畔工に含む）

614.000 

3.000 

47.000 

83.000 

1,266.000 

106.000 

117.000 

114.000 

115.000 

4.500 

0.600 

2.300 

3.000 

3.000 

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

・道路工
  
・・土工
    
       土工
       

・・砂利舗装工
    
       敷砂利
       

・・取付道路工
    
       第1種取付道路工
       

・・付帯道路工
    
       隅切工
       

       田区進入路工
       

・ファームポンド工
  
・・土工
    
       土工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

000030

000031

000032

000033

000034

000035

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  60号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  66号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  67号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  68号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  86号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号

1 式当たり
Ｂ単  36号

1 式当たり
Ｂ単  37号

事業名

             40～0mm

             ,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

             り,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

             高炉B) W/C55%

             無し,再利用撤去を行なわない

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   8/  15)

KE570001

備  考

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
      SA0152 SP 法面整形
             切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり
      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0161 SP 整地
             残土受入れ地での処理,-,-,あり
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あ

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(

      S03018 モルタル現場練合わせ
             洗砂(荒目),1:3(防水剤あり）
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物
      SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
             加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

             ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ
             300型 L=1000 T-25
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型下 750×80×720㎜

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正

439.000 

1,450.000 

252.000 

682.000 

1.000 

11.000 

1.000 

6.000 

6.000 

1.000 

8.000 

5.000 

8.300 

0.200 

1.500 

0.400 

0.100 

0.400 

9.800 

0.023 

4.000 

4.000 

1.000 

1.000 

31.000 

21.000 

21.000 

12.000 

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ton

ｍ

本

基

個

m3

m3

m3

㎡

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

・・流入工
    
       流入工
       

・・取水工
    
       取水工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

000036

000037

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  63号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  69号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  70号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  71号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  86号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  63号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  69号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  68号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  71号

1 式当たり
Ｂ単  38号

事業名

             40～0mm

             0～0mm

             20)(高炉B) W/C65%

             20)(高炉B) W/C55%

             40～0mm

             0～0mm

             20)(高炉B) W/C65%

             高炉B) W/C55%

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   9/  15)

KE570001

備  考

      SA0161 SP 整地
             残土受入れ地での処理,-,-,あり
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 

      SA0301 SP 基礎砕石
             7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
      SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
             加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
      SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
             加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
      S06005 ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
             型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する
             パットフィルター
             Ｓ型φ180
             ウィープホール
             φ50×L300、浮子弁式（側壁用）
      S18031 足場工
             なし,手摺先行型枠組,あり

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,あり
      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0161 SP 整地
             残土受入れ地での処理,-,-,あり
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 

      SA0301 SP 基礎砕石
             7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(

10.000 

5.500 

6.700 

0.300 

1.500 

4.700 

0.500 

4.200 

23.000 

0.176 

0.207 

4.000 

4.000 

4.000 

21.000 

1.000 

89.000 

1.000 

37.000 

37.000 

24.000 

24.000 

39.000 

10.000 

28.000 

12.000 

1.700 

0.400 

0.400 

7.200 

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ton

ton

箇所

個

個

掛㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

　　　　　 計 　　　　　

・・余水吐工
    
       余水吐工
       

1.000 

1.000 

式

式
000038

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  86号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  80号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  84号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  88号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  83号

1 式当たり
Ｂ単  39号

1 式当たり
Ｂ単  40号

1 式当たり
Ｂ単  41号

事業名

             20)(高炉B) W/C55%

             無し,再利用撤去を行なわない

             ﾀ,区分Ⅰ,なし,あり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  10/  15)

KE570001

備  考

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
      SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
             加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
      SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
             加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
      S18031 足場工
             なし,手摺先行型枠組,あり
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型下 750×80×720㎜
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型中 750×80×300㎜
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

             鉄筋コンクリートU型
             
      SA0874 SP 暗渠排水管
             据付,網状管,200～400mm,要
      S07001 パイプライン基礎
             砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸ

             購入土
             川砂
      S02115 普通作業員
             
             簡易ゲ－ト300型
             鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m
             ステップ（コンクリ－ト埋込用）
             樹脂加工品　径19㎜ 幅300
      S06005 ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
             型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する
             パットフィルター
             Ｓ型φ180
             ウィープホール
             φ50×L300、浮子弁式（側壁用）

      S08713 【横断・転落防止柵設置】
             土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
      S08713 【横断・転落防止柵設置】
             ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し

      SQ8042 砂利舗装工(機械)　県版
             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
             丸鉄線溶接金網
             φ3.2㎜　網目10㎝
      S08031 コンクリート舗装工(人力)
             圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
      SA0834 SP 上層路盤（車道・路肩部）
             路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

0.600 

1.600 

36.000 

0.296 

0.362 

24.000 

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 

14.300 

7.137 

18.500 

7.600 

7.600 

1.000 

7.000 

4.000 

4.000 

4.000 

113.400 

2.000 

330.000 

3.900 

65.000 

65.000 

70.000 

㎡

㎡

㎡

ton

ton

掛㎡

基

個

基

個

ｍ

本

ｍ

m3

m3

人

基

個

箇所

個

個

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

・・防護柵工
    
       防護柵工
       

・・舗装工
    
       砂利舗装工
       

       コンクリート舗装工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

000039

000040

000041

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  77号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  77号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  43号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり
Ｂ単  42号

1 式当たり
Ｂ単  43号

1 式当たり
Ｂ単  44号

1 式当たり
Ｂ単  45号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  11/  15)

KE570001

備  考

      SA0331 SP 目地板
             30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

             丸鉄線溶接金網
             φ3.2㎜　網目10㎝
      S08031 コンクリート舗装工(人力)
             圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物
      SA0331 SP 目地板
             30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

      S06008 合成ゴムシート布設
             1.5mm
      S18062 保護マット敷設
             敷設
             吸出防止材
             
      S18062 防草シート敷設
             敷設
             防草シート
             厚0.4(mm) 目付量125g/cm2　　※割増1.04※

      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,土量50,000m3未満
             クラッシャラン
             40mm
      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
      S18062 吸出防止マット敷設
             敷設
             吸出防止材
             

      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準)
             クラッシャラン
             40mm
      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             エルボ　　　A形　径50
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             エルボ　　　A形　径50
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             バルブソケットφ50
             一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管
             50SU T=1.2
             ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ｴﾙﾎﾞ
             50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
             ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル
             50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
      S18062 吸出防止マット敷設
             敷設
             吸出防止材
             

0.600 

303.000 

303.000 

11.000 

8.700 

892.000 

1,207.000 

1,255.000 

429.000 

446.000 

14.000 

14.000 

142.800 

271.000 

282.000 

1.000 

1.000 

25.600 

13.600 

16.000 

8.000 

8.000 

0.600 

16.000 

8.000 

29.000 

30.000 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

個

個

個

本

個

個

㎡

㎡

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

・・遮水シート工
    
       集泥道路工
       

       遮水シート工
       

       アンダードレーン工
       

       空気抜き工
       

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

000042

000043

000044

000045

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

1 式当たり
Ｂ単  46号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  12/  15)

KE570001

備  考

             コンクリート廃材引取料金（無筋）
             
             コンクリート廃材引取料金（有筋）
             
             廃プラスチック処理費
             （塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

0.470 

7.220 

0.260 

ton

ton

ton

　　　　　 計 　　　　　

       産業廃棄物処理工
       1.000 式
000046

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  55号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  60号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり
Ｂ単  47号

1 式当たり
Ｂ単  48号

1 式当たり
Ｂ単  49号

1 式当たり
Ｂ単  50号

1 式当たり
Ｂ単  51号

1 式当たり
Ｂ単  52号

1 式当たり
Ｂ単  53号

1 式当たり
Ｂ単  54号

事業名

             有り,再利用撤去を行なわない

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  13/  15)

KE570001

備  考

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,上記以外(小規模),-,-

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)

      SA0161 SP 整地
             残土受入れ地での処理,-,-,あり

      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0152 SP 法面整形
             切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

             鉄筋コンクリートベンチフリューム
             BF1種　300　長2.0m

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,上記以外(小規模),-,-
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

34.000 

25.000 

25.000 

2.000 

2.000 

7.000 

86.000 

100.000 

52.000 

166.000 

88.716 

1.000 

0.400 

0.400 

0.100 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

本

m3

m3

m3

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

直接工事費（仮設工）

・用水路工（開水路）
  
・・作業土工
    
       床掘
       

       埋戻
       

       盛土
       

       残土処理
       

・・整形仕上げ工
    
       法面整形（掘削部）
       

       法面整形（盛土部）
       

・・用水路工
    
       鉄筋コンクリートベンチフリューム
       

・・付帯工
    
       分水工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  72号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  72号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  73号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  76号

1 式当たり
Ｂ単  55号

1 式当たり
Ｂ単  56号

1 式当たり
Ｂ単  57号

事業名

             高炉B) W/C65%

             高炉B) W/C65%

             40～0mm

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  14/  15)

KE570001

備  考

      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)
      SA0161 SP 整地
             残土受入れ地での処理,-,-,あり
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型下 750×80×720㎜

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,上記以外(小規模),-,-
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)
      SA0161 SP 整地
             残土受入れ地での処理,-,-,あり
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型下 750×80×720㎜

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,上記以外(小規模),-,-
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)
      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
      SA0102 SP 積込(ルーズ）
             土砂,小規模(標準以外)
      SA0161 SP 整地
             残土受入れ地での処理,-,-,あり
      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物
      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
             ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
             Ⅱ型下 750×80×720㎜

      SA0151 SP 基面整正
             基面整正
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物

0.100 

0.500 

1.000 

0.700 

0.100 

0.700 

1.000 

1.000 

0.800 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.200 

1.000 

1.500 

1.000 

1.000 

0.700 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.200 

1.000 

0.800 

0.100 

0.600 

1.000 

1.000 

5.000 

8.000 

1.600 

13.000 

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

基

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

基

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

基

個

㎡

㎡

m3

㎡

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       落差工
       

       余水吐工
       

       屈折工
       

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

000055

000056

000057



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  85号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号

歩Ａ・単Ａ

1 式当たり
Ｂ単  58号

1 式当たり
Ｂ単  59号

事業名

             外),積込･取卸,0.0,0.0

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  15/  15)

KE570001

備  考

      S03018 モルタル現場練合わせ
             洗砂(荒目),1:3

      SA0874 SP 暗渠排水管
             撤去,網状管,200～400mm,-
      S19003 輸送費(仮設材)
             基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以

             廃プラスチック処理費
             （塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

0.200 

39.000 

0.130 

0.130 

m3

ｍ

ton

ton

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       旧構造物撤去工
       

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    
       産業廃棄物処理工
       

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

000058

000059

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



B10001

S10007

B10002

S10008

B10501

SA0102

S01034

B02162

S02721

S02046

SA0102

SA0221

B02162

S02721

S02046

SA0102

SA0221

000006

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

0.880 

0.880 

1,050.000 

1,050.000 

2.900 

2.900 

2.900 

2.900 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

503.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
 
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
 
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
筆外運土
 
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
なし
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
なし
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
法面整形（盛土部）

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  39号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  40号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/  15)

KE570001

備  考

ha

ha

ha

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

1.000 ha

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式



000007

SA0101

S01034

000008

SA0101

000009

SA0103

000010

S01041

SA0102

SA0102

000011

SA0151

000012

S07001

S07001

      

コード 名  称（規  格） 数  量

56.000 

35.000 

21.000 

178.000 

39.000 

39.000 

118.000 

91.000 

10.000 

10.000 

20.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
旧道路撤去

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
旧水路埋立

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
法面整形（掘削部）

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
管体基礎工

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,
あり

購入土
川砂

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

                
Ｓ単  24号

                
Ｔ単   1号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/  15)

KE570001

備  考

式

m3

m3

式

m3

式

m3

式

m3

m3

m3

式

㎡

式

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000013

S07021

      

000014

      

      

      

      

      

      

000015

S07093

      

      

      

      

S07021

      

SA0706

S05801

      

      

000016

S07091

      

      

      

S07021

      

コード 名  称（規  格） 数  量

130.500 

26.004 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.400 

1.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

4.000 

1.200 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
管体工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管,1箇所
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
ＶＵ管径100㎜管長5.0ｍ 片受直管（スリ―ブ付）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
継手工

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
22ﾟ1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）
5 5/8°ベンド　径100（原管VP）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）
チーズ100×50
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
11ﾟ1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
空気弁工

空気弁人力据付
25mm,急排空気弁,あり
農業用水用空気弁
ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ
50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
金属入りバルブソケット(TS)
φ50
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
径違ソケットA形　75×50
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
チーズ　　　A形　100×75
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

調整リング
φ600×H50mm
鋳鉄製マンホールふた
φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14　JSWAS G-4

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
制水弁工

制水弁人力据付
鋳鉄製,100mm
フランジ接合部品
径100 7.5K RF型 SS400
ソフトシール仕切弁（手動）
径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手
押し輪付フランジ（ＭＦ）径100
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
樹脂製ふた　（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型
密閉ふた　差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ　色調ライト

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号
                

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号
                

                

                

                

                
Ｓ単  28号
                

                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  15号

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号
                

                

                

                
Ｓ単  29号
                

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/  15)

KE570001

備  考

式

ｍ

本

式

個

個

個

個

個

個

式

基

個

個

個

個

ｍ

個

ｍ

枚

個

組

式

基

組

個

個

ｍ

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0301

      

SA0103

S07001

      

S01041

SA0102

SA0102

SA0151

000017

      

000018

S07021

S07021

      

      

      

      

SA0551

      

SA0103

S07001

      

S01041

SA0102

SA0102

SA0151

000019

S07021

コード 名  称（規  格） 数  量

0.300 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

129.500 

2.200 

8.800 

1.000 

4.000 

1.000 

4.000 

5.000 

5.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

4.000 

4.000 

7.900 

事業名

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39
φ200　T-14　標準型　蝶番式　受枠・台座込
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

購入土
川砂
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
埋設物表示工

埋設標示シート設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
給水栓工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径75
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径50
水田用給水栓　ステンレス製
φ 75㎜
水田用給水栓　ステンレス製
φ 50㎜
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり
田区分水工B型（県規格）
500×500×720
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

購入土
川砂
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
流末処理工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所

                
Ｓ単  63号
                

                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  23号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単  30号
                

                

                

                

                
Ｓ単  78号
                

                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  23号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/  15)

KE570001

備  考

㎡

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

ｍ

式

ｍ

ｍ

個

個

個

個

基

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式



      

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0102

SA0151

SA0151

SA0152

S07001

S07001

      

SA0551

      

      

BA0101

SA0101

SA0103

B01209

S01041

SA0102

SA0141

BA0109

SA0152

SA0151

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

18.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

3.000 

9.000 

1.000 

7.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

9.500 

379.000 

231.000 

113.000 

113.000 

290.000 

767.000 

122.000 

事業名

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)
45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,あり,あり

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,
あり

購入土
川砂
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜
埋設標示シート設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
埋戻
 
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
法面整形

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 基面整正
基面整正

                

                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  23号

                
Ｓ単  25号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  79号
                

                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  57号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  58号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/  15)

KE570001

備  考

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

基

個

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



B01212

SA0152

000024

S05801

      

S05801

      

S18062

      

000025

SA0101

SA0103

SA0141

S01041

SA0102

SA0151

SA0152

SA0152

SA0551

      

S05801

      

      

SA0311

SA0311

SA0312

      

コード 名  称（規  格） 数  量

648.000 

341.500 

170.800 

57.600 

28.743 

91.000 

91.000 

2.000 

6.000 

3.000 

2.000 

2.000 

3.000 

3.000 

8.000 

3.000 

3.000 

4.000 

1.000 

1.000 

0.200 

0.100 

2.900 

0.100 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
法面整形（盛土部・購入土）
 
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
鉄筋コンクリートフリューム

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

排水フリューム（2m）（県規格)
300×300
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF1種　300　長2.0m
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
吸出防止材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
合流工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

排水フリューム（2m）（県規格)
500×400
排水フリューム（2m）（県規格)
600×600
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
人力コンクリートはつり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  42号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  79号
                

                
Ｓ単  16号

                

                

                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  74号
                
Ｔ単   3号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/  15)

KE570001

備  考

㎡

㎡

式

ｍ

本

ｍ

本

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

基

個

ｍ

本

本

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 式

1.000 式



000026

SA0311

SA0312

S05801

      

000027

SA0301

SA0311

SA0312

S03018

000028

SA0103

S01041

SA0102

SA0151

      

      

S07021

000029

S06007

S18062

      

000030

SA0101

コード 名  称（規  格） 数  量

0.600 

8.900 

8.000 

4.000 

4.400 

1.000 

15.000 

0.200 

13.000 

11.000 

11.000 

17.000 

5.000 

5.000 

21.100 

212.300 

403.000 

419.000 

614.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
落差工

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

排水フリューム（2m）（県規格)
600×600

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
屈折工

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
田区排水工

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 基面整正
基面整正
水田用自在排水管
φ150mm
水田用自在防護枠
0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
アンダードレーン工

ドレーン工(アンダードレーン)
洗砂利,25以下,しない,しない,あり
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
吸出防止材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
土工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  16号

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単  58号
                

                

                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号
                
Ｓ単  42号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   7/  15)

KE570001

備  考

式

m3

㎡

ｍ

本

式

㎡

m3

㎡

m3

式

m3

m3

m3

㎡

個

個

ｍ

式

ｍ

㎡

㎡

式

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0101

SA0141

SA0152

000031

SQ8042

000032

SA0101

SA0834

      

S08031

SA0312

SA0331

000033

SQ8042

000034

      

      

000035

SA0101

SA0141

SA0152

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

47.000 

83.000 

1,266.000 

106.000 

117.000 

114.000 

115.000 

4.500 

0.600 

2.300 

3.000 

3.000 

439.000 

1,450.000 

252.000 

682.000 

事業名

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
敷砂利

砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
第1種取付道路工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
隅切工

砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
田区進入路工

盛土
無代（整地工に含む）
盛土法面整形
無代（畦畔工に含む）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
土工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  82号
                

                
Ｓ単  35号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  89号

歩Ａ
当たり算出
                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  59号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   8/  15)

KE570001

備  考

m3

m3

㎡

式

㎡

式

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

㎡

式

m3

m3

式

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000036

SA0101

SA0103

SA0141

S01041

SA0102

SA0152

SA0151

SA0161

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

S03018

SA0312

SA0312

SQ3030

S05801

      

SA0551

      

000037

SA0103

S01041

SA0102

SA0151

SA0161

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

11.000 

1.000 

6.000 

6.000 

1.000 

8.000 

5.000 

8.300 

0.200 

1.500 

0.400 

0.100 

0.400 

9.800 

0.023 

4.000 

4.000 

1.000 

1.000 

31.000 

21.000 

21.000 

12.000 

10.000 

5.500 

6.700 

0.300 

1.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
流入工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ各種

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3(防水剤あり）
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ
300型 L=1000 T-25
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
取水工

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  66号

                
Ｓ単  67号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  86号
                
Ｓ単  17号

                

                
Ｓ単  79号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  70号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   9/  15)

KE570001

備  考

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ton

ｍ

本

基

個

式

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式



SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SQ3030

SQ3030

S06005

      

      

S18031

000038

SA0101

SA0103

SA0141

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0151

SA0152

SA0161

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SQ3030

SQ3030

S18031

SA0551

      

SA0551

コード 名  称（規  格） 数  量

4.700 

0.500 

4.200 

23.000 

0.176 

0.207 

4.000 

4.000 

4.000 

21.000 

1.000 

89.000 

1.000 

37.000 

37.000 

24.000 

24.000 

39.000 

10.000 

28.000 

12.000 

1.700 

0.400 

0.400 

7.200 

0.600 

1.600 

36.000 

0.296 

0.362 

24.000 

3.000 

3.000 

1.000 

事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する
パットフィルター
Ｓ型φ180
ウィープホール
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
余水吐工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり

                
Ｓ単  71号

                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  86号
                
Ｓ単  87号
                
Ｓ単  19号
                

                

                
Ｓ単  41号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  71号

                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  86号
                
Ｓ単  87号
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単  79号
                

                
Ｓ単  80号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  10/  15)

KE570001

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

ton

ton

箇所

個

個

掛㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ton

ton

掛㎡

基

個

基

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式



      

S05801

      

SA0874

S07001

      

S02115

      

      

S06005

      

      

000039

S08713

S08713

000040

SQ8042

000041

SA0312

      

S08031

SA0834

SA0331

000042

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

14.300 

7.137 

18.500 

7.600 

7.600 

1.000 

7.000 

4.000 

4.000 

4.000 

113.400 

2.000 

330.000 

3.900 

65.000 

65.000 

70.000 

0.600 

303.000 

事業名

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型中 750×80×300㎜
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU型

SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,あり

購入土
川砂
普通作業員

簡易ゲ－ト300型
鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m
ステップ（コンクリ－ト埋込用）
樹脂加工品　径19㎜ 幅300
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する
パットフィルター
Ｓ型φ180
ウィープホール
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
防護柵工

【横断・転落防止柵設置】
土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
砂利舗装工

砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
コンクリート舗装工

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
集泥道路工

丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝

                

                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単  26号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単   8号
                

                

                
Ｓ単  20号
                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号
                

                
Ｓ単  35号
                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  11/  15)

KE570001

備  考

個

ｍ

本

ｍ

m3

m3

人

基

個

箇所

個

個

式

ｍ

ｍ

式

㎡

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



S08031

SA0312

SA0331

000043

S06008

S18062

      

S18062

      

000044

SA0102

      

S07021

S18062

      

000045

SA0102

      

S07021

S07021

      

      

      

      

      

      

S18062

      

コード 名  称（規  格） 数  量

303.000 

11.000 

8.700 

892.000 

1,207.000 

1,255.000 

429.000 

446.000 

14.000 

14.000 

142.800 

271.000 

282.000 

1.000 

1.000 

25.600 

13.600 

16.000 

8.000 

8.000 

0.600 

16.000 

8.000 

29.000 

30.000 

事業名

コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
遮水シート工

合成ゴムシート布設
1.5mm
保護マット敷設
敷設
吸出防止材

防草シート敷設
敷設
防草シート
厚0.4(mm) 目付量125g/cm2　　※割増1.04※

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
アンダードレーン工

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
クラッシャラン
40mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
吸出防止マット敷設
敷設
吸出防止材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
空気抜き工

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
クラッシャラン
40mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径50
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径50
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
バルブソケットφ50
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管
50SU T=1.2
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ｴﾙﾎﾞ
50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル
50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301
吸出防止マット敷設
敷設
吸出防止材

                
Ｓ単  36号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号
                
Ｓ単  43号
                

                
Ｓ単  44号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号
                

                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単  45号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号
                

                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単  30号
                

                

                

                

                

                

                
Ｓ単  45号
                

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  12/  15)

KE570001

備  考

㎡

㎡

㎡

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

式

m3

m3

ｍ

ｍ

個

個

個

本

個

個

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000046

      

      

      

000047

SA0103

000048

S01041

SA0102

000049

S01041

SA0102

000050

SA0161

000051

SA0151

SA0152

000052

コード 名  称（規  格） 数  量

0.470 

7.220 

0.260 

34.000 

25.000 

25.000 

2.000 

2.000 

7.000 

86.000 

100.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

コンクリート廃材引取料金（無筋）

コンクリート廃材引取料金（有筋）

廃プラスチック処理費
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
盛土

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
残土処理

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
法面整形（掘削部）

SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
法面整形（盛土部）

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  13/  15)

KE570001

備  考

式

ton

ton

ton

式

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

式

㎡

㎡

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0152

000053

S05801

      

000054

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0161

SA0151

SA0152

SA0311

SA0312

SA0551

      

000055

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0161

SA0151

SA0152

SA0551

      

コード 名  称（規  格） 数  量

52.000 

166.000 

88.716 

1.000 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.500 

1.000 

0.700 

0.100 

0.700 

1.000 

1.000 

0.800 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.200 

1.000 

1.500 

1.000 

1.000 

事業名

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
鉄筋コンクリートベンチフリューム

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF1種　300　長2.0m

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
分水工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
落差工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  72号

                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  79号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  79号
                

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  14/  15)

KE570001

備  考

㎡

式

ｍ

本

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

基

個

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

基

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000056

SA0103

S01041

SA0102

S01041

SA0102

SA0161

SA0151

SA0152

SA0311

SA0312

SA0551

      

000057

SA0151

SA0301

SA0311

SA0312

S03018

000058

SA0874

S19003

000059

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.700 

0.400 

0.400 

0.100 

0.100 

0.200 

1.000 

0.800 

0.100 

0.600 

1.000 

1.000 

5.000 

8.000 

1.600 

13.000 

0.200 

39.000 

0.130 

0.130 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
余水吐工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝
Ⅱ型下 750×80×720㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
屈折工

SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
旧構造物撤去工

SP 暗渠排水管
撤去,網状管,200～400mm,-
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込
･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

廃プラスチック処理費
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  72号

                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  79号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  85号
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  15/  15)

KE570001

備  考

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

基

個

式

㎡

㎡

m3

㎡

m3

式

ｍ

ton

式

ton

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

不整地運搬
不整地運搬
80m以下
1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
242.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/  25)

KE570001

備  考

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

単位 単  価

140.000 

0.100 

0.100 

数  量

S01034

      

      

      

S01041

      

      

      

S01041

      

      

      

S01041

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

80m以下

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

機械小運搬(土砂類、生コン)
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,100m未満
1)材料
2)運搬距離区分

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0～5.0ton
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）
(不整地運搬車運転)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
65.100 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/  25)

KE570001

備  考

m3

人

m3

m3

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

人

人

m3

単位 単  価

77.000 

数  量

S01041

      

S01041

      

S02046

      

      

      

S02115

      

S02721

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 人

1.000 m3

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
人力タコ

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
締固めを計上しない

砂・砂利・栗石
100m未満

有筋
なし
機械
昼間施工
しない

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3(防水剤あり）
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
混和剤
防水剤　マノール相当
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

人

m3

m3

ton

m3

kg

人

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.540 

0.910 

0.090 

0.540 

0.910 

10.800 

0.090 

数  量

      

S02721

      

S03018

      

      

      

      

S03018

      

      

      

      

      

S03020

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 日

無筋
なし
機械
昼間施工
しない

洗砂(荒目)
1:3

洗砂(荒目)
1:3(防水剤あり）

壁
3＜t≦6cm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

算出数量
9.200 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.400 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/  25)

KE570001

備  考

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

枚

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

単位 単  価

0.160 

0.160 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

S03020

      

      

      

S05801

      

S05801

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

壁
t≦3cm

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
4)フィルター
5)フィルター用中詰材
6)ウィープホール単価（円/個）
ウィープホール
50
フィルター
パット型　φ300
土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

諸雑費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 箇所

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/  25)

KE570001

備  考

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

箇所

個

個

人

人

人

箇所

単位 単  価

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

0.050 

数  量

S05801

      

S05801

      

S06005

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 箇所

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用する
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工有り

型枠および鉄筋
壁部
50mm
パット
計上する

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
4)フィルター
5)フィルター用中詰材
6)ウィープホール単価（円/個）
ウィープホール
75
フィルター
パット型　φ300
土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

ドレーン工(アンダードレーン)
ドレーン工(アンダードレーン)
洗砂利,25以下,しない,しない,あり
1)ﾌｨﾙﾀｰ材名称
2)規格
3)単価０円区分(硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管)
4)単価０円区分(フィルター材)
5)長期割引単価区分（賃料機械）

洗砂利
25以下
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ
径100　長4.0m
ビニールフィルム
厚 0.1mm　幅150cm
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3
特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費
4%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

合成ゴムシート布設
合成ゴムシート布設
1.5mm
1)シート厚

合成ゴムシート（遮水シート）
厚1.5mm
雑材料費

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/  25)

KE570001

備  考

箇所

個

個

人

人

人

箇所

ｍ

m3

本

ｍ

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

㎡

㎡

人

単位 単  価

10.000 

10.000 

0.050 

1.708 

2.500 

5.000 

1.800 

0.040 

110.000 

0.150 

数  量

S06005

      

      

      

      

      

      

S06007

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

S06008

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

10.000 ｍ

100.000 ㎡

型枠および鉄筋
壁部
75mm
パット
計上する

洗砂利
25以下
しない
しない

1.5mm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区
分Ⅰ,あり,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   7/  25)

KE570001

備  考

人

人

㎡

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

13.200 

0.120 

4.200 

13.200 

0.120 

4.200 

数  量

      

      

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
あり

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
ﾀﾝﾊﾟ
区分Ⅰ
あり

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区
分Ⅰ,なし,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   8/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

単位 単  価

13.200 

0.120 

4.200 

13.200 

0.120 

4.200 

数  量

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

S07001

      

      

      

      

      

      

      

      

S07021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ｍ

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
ﾀﾝﾊﾟ
区分Ⅰ
なし

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし

VU
100mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
5.0m管

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)接合箇所

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）
TS片スリーブ　径100　長5.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径75　 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   9/  25)

KE570001

備  考

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.950 

0.021 

2.440 

0.021 

2.440 

0.021 

数  量

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1箇所

VU
75mm
直管(両差し口)
4.0m管
1箇所

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管
1箇所

VU
50mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
1箇所

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50  長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,100mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（鋳鉄用）

土木一般世話役

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  10/  25)

KE570001

備  考

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

基

個

人

単位 単  価

2.440 

0.021 

2.440 

0.021 

2.440 

0.021 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07021

      

      

      

      

      

S07091

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 基

VU
100mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
1箇所

VU
150mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
1箇所

100mm
鋳鉄製

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

空気弁人力据付
空気弁人力据付
25mm,急排空気弁,あり
1)口径区分(mm)
2)種別区分
3)単価0円区分(空気弁)

水道用急速空気弁
FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
1)生コンクリート規格
2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品
2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm
1)生コンクリート規格
2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品
2%

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  11/  25)

KE570001

備  考

人

人

基

基

個

人

人

人

基

㎡

m3

人

人

人

㎡

㎡

m3

人

人

人

㎡

単位 単  価

1.000 

7.400 

0.020 

12.700 

0.020 

数  量

      

      

S07093

      

      

      

      

S08031

      

      

      

      

      

S08031

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

100.000 ㎡

100.000 ㎡

25mm
急排空気弁
あり

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)
7cm

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)
12cm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式
横断･転落防止柵設置(土中)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり
1)工法(施工区分)
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
通称7t級 7～9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ha

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  12/  25)

KE570001

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

単位 単  価

1.000 

2.000 

1.000 

2.900 

684.000 

698.000 

0.002 

数  量

S08713

      

      

S08713

      

      

S10007

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ha

土中建込
1.5m
ﾋﾞｰﾑ式
100m以上
受けない
無し

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
1.0m
ﾋﾞｰﾑ式
100m以上
受けない
無し

はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)
0.18ha
0.009
15cm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・ﾚｷ質土,普　
通,あり

1)施工区分
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)土質区分
5)障害物状況
6)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
通称7t級 7～9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

足場工
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり
1)足場区分
2)安全ネット区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

保護マット敷設

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ha

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 掛㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  13/  25)

KE570001

備  考

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

単位 単  価

902.000 

1,371.000 

0.002 

0.340 

104.000 

数  量

S10008

      

      

      

      

      

      

      

      

      

S18031

      

      

      

      

      

S18062

      

      

S18062

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

100.000 掛㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
0.18ha
0.009
粘性土・ﾚｷ質土
普　通

手摺先行型枠組
なし

敷設

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

防草シート敷設
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

吸出防止マット敷設
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
以外),積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  14/  25)

KE570001

備  考

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

104.000 

104.000 

104.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

S18062

      

      

S18062

      

      

S19003

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

敷設

敷設

敷設

13円
12m以内
20kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  15/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

SA0102

SA0102

SA0102

SA0102

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
土量50,000m3未満

岩塊･玉石
土量50,000m3未満

土砂
小規模(標準)

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,51.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  16/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0102

SA0103

SA0103

SA0103

SA0121

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
小規模(標準以外)

土砂
標準
無し
無し

土砂
標準
無し
無し

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  17/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0141

SA0151

SA0152

SA0152

SA0161

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

51.5km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0



事業名

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ
各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  18/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0221

SA0301

SA0301

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

残土受入れ地での処理
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)
(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  19/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

SA0311

SA0311

      

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0



事業名

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  20/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0311

      

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-

深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 目地板

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  21/  25)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

SA0311

      

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  22/  25)

KE570001

備  考

㎡

基

基

基

基

基

基

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0551

SA0551

SA0551

SA0706

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 ｍ

30m2未満
計上する
目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

据付
80kgを超え200kg以下
無し

据付
400kgを超え600kg以下
有り

据付
80kgを超え200kg以下
有り

据付
500mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
クラッシャラン
25mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
暗渠排水管
波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
撤去,網状管,200～400mm,-

1)作業区分
2)管種別

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

計上無し
材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  23/  25)

KE570001

備  考

㎡

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0834

      

SA0834

      

SA0874

      

SA0874

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

据付
網状管
200～400mm
要

撤去
網状管

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)呼び径
4)継手材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
1)作業区分
2)組立区分
3)鉄筋径(mm)
4)鉄筋規格区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
1)作業区分
2)組立区分
3)鉄筋径(mm)
4)鉄筋規格区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

異形棒鋼
SD295　　　　　 D16
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  24/  25)

KE570001

備  考

ｍ

ton

ton

人

人

人

日

人

人

人

日

ton

ton

ton

人

人

人

日

人

人

人

日

ton

単位 単  価

1.030 

0.120 

0.080 

1.030 

0.120 

0.080 

数  量

SQ3030

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SQ3030

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

200～400mm
-

加工・組立
一般構造物
D13
SD295

加工・組立
一般構造物
D16
SD295

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)　県版
砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
運転質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)　県版
砂利舗装工(機械)　県版
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  25/  25)

KE570001

備  考

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

m3

人

人

日

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

11.900 

15.000 

4.200 

11.900 

8.200 

1.200 

数  量

SQ8042

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SQ8042

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
-
10cm
2.5m以上
敷均し
必要

なし

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
-
10cm
2.0m以上　2.5m未満
敷均し
必要

なし

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
洗砂利
25以下
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
コンクリート廃材引取料金（無筋）

コンクリート廃材引取料金（有筋）

廃プラスチック処理費
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）
川砂（地山）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）
5 5/8°ベンド　径100（原管VP）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）
チーズ100×50
農業用水用空気弁
ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25
金属入りバルブソケット(TS)
φ50
調整リング
φ600×H50mm
鋳鉄製マンホールふた
φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14　JSWAS G-4
ソフトシール仕切弁（手動）
径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ
樹脂製ふた　（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型
密閉ふた　差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ　色調ライト
鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39
φ200　T-14　標準型　蝶番式　受枠・台座込
埋設表示シート
幅150㎜×50m　シングル ポリエチレンクロス
丸鉄線溶接金網
φ3.2㎜　網目10㎝
防草シート
厚0.4(mm) 目付量125g/cm2　　※割増1.04※
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
バルブソケットφ50
盛土
無代（整地工に含む）
盛土法面整形
無代（畦畔工に含む）
パットフィルター
Ｓ型φ180
ウィープホール
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）
鉄筋コンクリートU型

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
ＶＵ管径100㎜管長5.0ｍ 片受直管（スリ―ブ付）

金  額

共通単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   1)

KE570001

備  考

ｍ

m3

m3

m3

ton

ton

ton

m3

個

個

個

個

個

組

個

個

個

巻

㎡

㎡

個

m3

m3

個

個

本

本

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

111.000 

111.000 

2.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

購入土

川砂
川砂（地山）

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,51.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

埋設標示シート設置

埋設表示シート
幅150㎜×50m　シングル ポリエチレンクロス
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

人力コンクリートはつり

コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
コンクリートはつり(人力)
壁,3＜t≦6cm
コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  56号

算出数量
100.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号
算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   1)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

m3

ｍ

巻

人

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

100.000 ｍ

1.000 ㎡



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・用水路工（管水路）
  
・・管水路工
    
       管体基礎工
       
             購入土
             川砂
             川砂（地山）
             
       管体工
       
             硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
             ＶＵ管径100㎜管長5.0ｍ 片受直管（スリ―ブ付）
       継手工
       
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）
             5 5/8°ベンド　径100（原管VP）
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）
             チーズ100×50
・・付帯工
    
       空気弁工
       
             農業用水用空気弁
             ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25
             金属入りバルブソケット(TS)
             φ50
             調整リング
             φ600×H50mm
             鋳鉄製マンホールふた
             φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14　JSWAS G-4
       制水弁工
       
      S07091 制水弁人力据付
             鋳鉄製,100mm
             条件名：制水弁の単価(円/基)
             条件名：口径区分(㎜)
             条件名：材質区分

             ソフトシール仕切弁（手動）
             径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ
             樹脂製ふた　（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型
             密閉ふた　差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ　色調ライト
      SA0301 SP 基礎砕石
             7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4
             0～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
             鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39
             φ200　T-14　標準型　蝶番式　受枠・台座込
             購入土
             川砂
             川砂（地山）
             
       埋設物表示工
       
             埋設標示シート設置
             
             埋設表示シート
             幅150㎜×50m　シングル ポリエチレンクロス
・・末端工
    
       給水栓工
       
             購入土
             川砂
             川砂（地山）
             
       流末処理工
       
             購入土
             川砂
             川砂（地山）
             
             埋設標示シート設置
             
             埋設表示シート
             幅150㎜×50m　シングル ポリエチレンクロス
・排水路工
  
・・排水路工
    

Ｔ単   1号

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  33号
<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  63号

<共通単価置き換え>

<共通単価空きコード>

Ｔ単   1号

<共通単価空きコード>

Ｔ単   2号

<共通単価空きコード>

Ｔ単   1号

<共通単価空きコード>

Ｔ単   1号

<共通単価空きコード>

Ｔ単   2号

<共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/   6)

KE570001

備  考

m3

本

個

個

個

個

個

組

基

個

個

m3

個

m3

巻

m3

m3

巻

111.000 

26.004 

1.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

0.119 

1.000 

111.000 

2.000 

111.000 

111.000 

2.000 

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

100mm
鋳鉄製



数  量 単位 単  価

事業名

       鉄筋コンクリートフリューム
       
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
             無し,再利用撤去を行なわない

             排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
             L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
             無し,再利用撤去を行なわない

             排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
             L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
・・付帯工
    
       合流工
       
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
             無し,再利用撤去を行なわない

             排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
             L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
       落差工
       
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
             無し,再利用撤去を行なわない

             排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
             L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
       屈折工
       
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 
             40～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
       アンダードレーン工
       
      S06007 ドレーン工(アンダードレーン)
             洗砂利,25以下,しない,しない,あり
             洗砂利
             25以下
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
・道路工
  
・・砂利舗装工
    
       敷砂利
       
      SQ8042 砂利舗装工(機械)　県版
             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
・・取付道路工
    
       第1種取付道路工
       
      SA0834 SP 上層路盤（車道・路肩部）
             路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm
             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
             丸鉄線溶接金網
             φ3.2㎜　網目10㎝
      S08031 コンクリート舗装工(人力)
             圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
             生コンクリート(高炉Ｂ)
             18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
・・付帯道路工
    
       隅切工
       
      SQ8042 砂利舗装工(機械)　県版
             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし
             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm

Ｓ単  16号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  16号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  42号

<金額入力の条件>

Ｓ単  16号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  16号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  64号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  21号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  42号

<金額入力の条件>

Ｓ単  88号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  82号

<共通単価置き換え>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  35号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  89号

<共通単価置き換え>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/   6)

KE570001

備  考

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

1.000 

1.000 

91.000 

1.000 

1.000 

0.179 

1.708 

403.000 

11.900 

0.001 

114.000 

7.400 

11.900 

000024

000025

000026

000027

000029

000031

000032

000033

敷設

敷設



数  量 単位 単  価

事業名

       田区進入路工
       
             盛土
             無代（整地工に含む）
             盛土法面整形
             無代（畦畔工に含む）
・ファームポンド工
  
・・流入工
    
       流入工
       
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 
             40～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
             無し,再利用撤去を行なわない

             排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
             L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
・・取水工
    
       取水工
       
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 
             40～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
      SA0301 SP 基礎砕石
             7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4
             0～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
      S06005 ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
             型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する
             条件名：施工区分
             条件名：設置区分
             条件名：規格区分（mm）
             条件名：フィルター
             条件名：フィルター用中詰材
             条件名：ウィープホール単価（円/個）
             パットフィルター
             Ｓ型φ180
             ウィープホール
             φ50×L300、浮子弁式（側壁用）
・・余水吐工
    
       余水吐工
       
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 
             40～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
      SA0301 SP 基礎砕石
             7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4
             0～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
             無し,再利用撤去を行なわない

             排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
             L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
             鉄筋コンクリートU型
             
             購入土
             川砂
             川砂（地山）
             
      S06005 ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
             型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する
             条件名：施工区分
             条件名：設置区分
             条件名：規格区分（mm）
             条件名：フィルター

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  64号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  17号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  64号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  63号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  19号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  64号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  63号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  16号

<共通単価置き換え>

<共通単価空きコード>

Ｔ単   1号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  20号

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/   6)

KE570001

備  考

m3

m3

m3

ｍ

m3

m3

箇所

個

個

m3

m3

ｍ

本

m3

箇所

3.000 

3.000 

0.179 

1.000 

0.179 

0.119 

4.000 

4.000 

4.000 

0.179 

0.119 

1.000 

7.137 

111.000 

4.000 

000034

000036

000037

000038

型枠および鉄筋
壁部
50mm
パット
計上する

型枠および鉄筋
壁部
75mm
パット



数  量 単位 単  価

事業名

             条件名：フィルター用中詰材
             条件名：ウィープホール単価（円/個）
             パットフィルター
             Ｓ型φ180
             ウィープホール
             φ50×L300、浮子弁式（側壁用）
・・防護柵工
    
       防護柵工
       
      S08713 【横断・転落防止柵設置】
             土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
             条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価
             条件名：作業区分
             条件名：支柱間隔
             条件名：規格・仕様
             条件名：施工規模
             条件名：時間的制約
             条件名：夜間作業

      S08713 【横断・転落防止柵設置】
             ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m以上,受けない,無し
             条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価
             条件名：作業区分
             条件名：支柱間隔
             条件名：規格・仕様
             条件名：施工規模
             条件名：時間的制約
             条件名：夜間作業

・・舗装工
    
       砂利舗装工
       
      SQ8042 砂利舗装工(機械)　県版
             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
       コンクリート舗装工
       
             丸鉄線溶接金網
             φ3.2㎜　網目10㎝
      S08031 コンクリート舗装工(人力)
             圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm
             生コンクリート(高炉Ｂ)
             18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
・・遮水シート工
    
       集泥道路工
       
             丸鉄線溶接金網
             φ3.2㎜　網目10㎝
      S08031 コンクリート舗装工(人力)
             圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm
             生コンクリート(高炉Ｂ)
             18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下）
       遮水シート工
       
      S18062 保護マット敷設
             敷設
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
      S18062 防草シート敷設
             敷設
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
             防草シート
             厚0.4(mm) 目付量125g/cm2　　※割増1.04※
       アンダードレーン工
       
      S18062 吸出防止マット敷設
             敷設
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
       空気抜き工
       
             水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
             バルブソケットφ50
      S18062 吸出防止マット敷設
             敷設
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  37号
<金額入力の条件>

Ｓ単  38号
<金額入力の条件>

Ｓ単  88号

<共通単価置き換え>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  35号

<共通単価置き換え>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  36号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  43号

<金額入力の条件>

Ｓ単  44号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  45号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  45号

<金額入力の条件>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/   6)

KE570001

備  考

個

個

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

個

㎡

4.000 

4.000 

113.400 

2.000 

11.900 

65.000 

7.400 

303.000 

12.700 

1,207.000 

429.000 

446.000 

271.000 

8.000 

29.000 

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

計上する

土中建込
1.5m
ﾋﾞｰﾑ式
100m以上
受けない
無し

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
1.0m
ﾋﾞｰﾑ式
100m以上
受けない
無し

敷設

敷設

敷設

敷設



数  量 単位 単  価

事業名

       産業廃棄物処理工
       
             コンクリート廃材引取料金（無筋）
             
             コンクリート廃材引取料金（有筋）
             
             廃プラスチック処理費
             （塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/   6)

KE570001

備  考

ton

ton

ton

0.470 

7.220 

0.260 

000046



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・用水路工（開水路）
  
・・用水路工
    
       鉄筋コンクリートベンチフリューム
       
      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
             有り,再利用撤去を行なわない

             排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
             L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
・・付帯工
    
       屈折工
       
      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 
             40～0mm

             再生クラッシャラン
             RC-40 40～0mm
・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    
       産業廃棄物処理工
       
             廃プラスチック処理費
             （塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）

Ｓ単  18号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  64号

<共通単価置き換え>

<共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/   6)

KE570001

備  考

ｍ

m3

ton

1.000 

0.179 

0.130 

000053

000057

000059



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   1/  16)

KE570001

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

単位 東  京  単  価

42.72% 
37.91% 
19.37% 
0.00% 

42.72% 

37.91% 

19.37% 

42.39% 
38.74% 
18.87% 
0.00% 

42.39% 

38.74% 

18.87% 

42.39% 
38.74% 
18.87% 
0.00% 

42.39% 

38.74% 

18.87% 

構  成  比  (%)

SA0101

      

      

      

SA0102

      

      

      

SA0102

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
土量50,000m3未満

岩塊･玉石
土量50,000m3未満

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   2/  16)

KE570001

備  考

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 東  京  単  価

26.01% 
62.89% 
11.10% 
0.00% 

26.01% 

62.89% 

11.10% 

27.19% 
59.70% 
13.11% 
0.00% 

27.19% 

59.70% 

13.11% 

20.13% 
71.97% 
7.90% 
0.00% 

20.13% 

71.97% 

7.90% 

構  成  比  (%)

SA0102

      

      

      

SA0102

      

      

      

SA0102

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
小規模(標準)

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
小規模(標準以外)

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   3/  16)

KE570001

備  考

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

22.47% 
53.87% 
23.66% 
0.00% 

22.47% 

53.87% 

23.66% 

22.47% 
53.87% 
23.66% 
0.00% 

22.47% 

53.87% 

23.66% 

18.73% 
74.16% 
7.11% 
0.00% 

構  成  比  (%)

SA0103

      

      

      

SA0103

      

      

      

SA0103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
標準
無し
無し

土砂
標準
無し
無し

土砂
上記以外(小規模)
-
-

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,51.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
通称7t級 7～9t
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]
運転質量11～12t
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

K1

R1

R2

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   4/  16)

KE570001

備  考

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

単位 東  京  単  価

18.73% 

40.26% 

33.90% 

7.11% 

44.67% 
40.44% 
14.89% 
0.00% 

44.67% 

40.44% 

14.89% 

17.31% 
67.71% 
14.98% 
0.00% 

10.87% 

6.44% 

46.57% 

21.14% 

14.98% 

構  成  比  (%)

      

      

      

      

SA0121

      

      

      

SA0141

      

      

      

      

      

SA0151

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
51.5km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)整形区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

R1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   5/  16)

KE570001

備  考

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

単位 東  京  単  価

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

11.87% 
75.95% 
12.18% 
0.00% 

11.87% 

33.62% 

28.67% 

13.66% 

12.18% 

9.24% 
81.28% 
9.48% 
0.00% 

9.24% 

38.72% 

22.32% 

20.24% 

9.48% 

構  成  比  (%)

      

SA0152

      

      

      

      

      

SA0152

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   6/  16)

KE570001

備  考

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

日

人

単位 東  京  単  価

22.45% 
52.33% 
25.22% 
0.00% 

22.45% 

52.33% 

25.22% 

40.77% 
44.82% 
14.41% 
0.00% 

40.77% 

44.82% 

14.41% 

5.33% 
78.32% 
16.35% 
0.00% 

5.30% 

37.64% 

構  成  比  (%)

SA0161

      

      

      

SA0221

      

      

      

SA0301

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

残土受入れ地での処理
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ
各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

R2

R3

R4

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1
材変

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   7/  16)

KE570001

備  考

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

人

人

人

m3

単位 東  京  単  価

15.90% 

14.75% 

9.49% 

11.39% 

4.93% 

5.04% 
74.10% 
20.86% 
0.00% 

5.01% 

35.62% 

15.04% 

13.95% 

8.98% 

16.17% 

4.66% 

0.00% 
28.68% 
71.32% 
0.00% 

12.85% 

7.30% 

6.58% 

71.32% 

構  成  比  (%)

      

      

      

      

      

SA0301

      

      

      

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1
材変

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   8/  16)

KE570001

備  考

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

単位 東  京  単  価

3.50% 
34.96% 
61.54% 
0.00% 

3.31% 

10.07% 

9.38% 

7.04% 

6.40% 

59.80% 

1.65% 

3.42% 
37.14% 
59.44% 
0.00% 

3.23% 

10.97% 

9.81% 

7.69% 

6.24% 

57.74% 

構  成  比  (%)

SA0311

      

      

      

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)
(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP コンクリート

Z2

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(   9/  16)

KE570001

備  考

Ｌ

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

単位 東  京  単  価

1.61% 

0.00% 
41.15% 
58.85% 
0.00% 

22.25% 

9.19% 

7.69% 

58.85% 

0.00% 
28.68% 
71.32% 
0.00% 

12.85% 

7.30% 

6.58% 

71.32% 

構  成  比  (%)

      

SA0311

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量

R1

R2

R3

Z1
材変

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  10/  16)

KE570001

備  考

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

単位 東  京  単  価

0.00% 
41.15% 
58.85% 
0.00% 

22.25% 

9.19% 

7.69% 

58.85% 

0.00% 
28.68% 
71.32% 
0.00% 

12.85% 

7.30% 

6.58% 

71.32% 

構  成  比  (%)

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

R1

R2

R3

Z1
材変

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1
材変

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  11/  16)

KE570001

備  考

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

単位 東  京  単  価

0.00% 
46.18% 
53.82% 
0.00% 

28.56% 

8.40% 

7.04% 

53.82% 

0.00% 
46.18% 
53.82% 
0.00% 

28.56% 

8.40% 

7.04% 

53.82% 

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

46.66% 

25.14% 

9.51% 

構  成  比  (%)

      

      

      

      

SA0311

      

      

      

      

SA0312

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

一般養生
-
有り
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

目地板（瀝青繊維質板）
10㎜

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  12/  16)

KE570001

備  考

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

単位 東  京  単  価

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

58.78% 

19.90% 

6.07% 

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

44.28% 

30.82% 

11.86% 

0.00% 
64.40% 
35.60% 
0.00% 

47.36% 

16.72% 

35.60% 

構  成  比  (%)

SA0312

      

      

      

SA0312

      

      

      

SA0331

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

30m2未満
計上する
目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  13/  16)

KE570001

備  考

㎡

基

日

人

人

人

人

Ｌ

基

基

日

人

人

人

人

Ｌ

基

基

単位 東  京  単  価

15.14% 
80.75% 
4.11% 
0.00% 

14.29% 

54.33% 

12.94% 

6.65% 

2.27% 

3.88% 

10.00% 
87.29% 
2.71% 
0.00% 

8.07% 

30.73% 

23.59% 

12.34% 

3.75% 

2.19% 

構  成  比  (%)

SA0551

      

      

      

      

      

      

SA0551

      

      

      

      

      

      

SA0551

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

据付
80kgを超え200kg以下
無し

据付
400kgを超え600kg以下
有り

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径500　長2.43m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  14/  16)

KE570001

備  考

日

人

人

人

人

Ｌ

基

ｍ

日

人

人

人

人

本

Ｌ

ｍ

㎡

単位 東  京  単  価

15.14% 
80.75% 
4.11% 
0.00% 

12.21% 

46.45% 

11.06% 

5.68% 

1.94% 

3.32% 

2.79% 
31.98% 
65.23% 
0.00% 

2.47% 

13.79% 

7.13% 

4.59% 

2.79% 

63.39% 

1.63% 

構  成  比  (%)

      

      

      

      

      

      

SA0706

      

      

      

      

      

      

      

SA0834

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

据付
80kgを超え200kg以下
有り

据付
500mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]
運転質量10~12ｔ
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]
運転質量13～14ｔ
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]
運転質量10~12ｔ
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]
運転質量13～14ｔ
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

クラッシャラン
25mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,網状管,200～400mm,要

K1

K2

K3

R1

R2

R3

R4

Z1
材変
Z2

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

K3

R1

R2

R3

R4

Z1
材変
Z2

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  15/  16)

KE570001

備  考

供用日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

供用日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

ｍ

単位 東  京  単  価

11.57% 
37.08% 
51.35% 
0.00% 

7.99% 

1.00% 

0.99% 

16.31% 

5.97% 

5.32% 

4.37% 

47.84% 

3.03% 

11.57% 
37.08% 
51.35% 
0.00% 

7.99% 

1.00% 

0.99% 

16.31% 

5.97% 

5.32% 

4.37% 

47.84% 

3.03% 

構  成  比  (%)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SA0834

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SA0874

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
50mm
路盤材（各種）砕石材

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管
波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
撤去,網状管,200～400mm,-

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

R1

R2

Z1 計上無し
材変

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
手入力事業　
新システム（工事_ほ場）工事名

(  16/  16)

KE570001

備  考

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

単位 東  京  単  価

0.00% 
7.89% 
92.11% 
0.00% 

5.47% 

2.42% 

92.11% 

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

69.27% 

30.73% 

構  成  比  (%)

      

      

      

SA0874

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

据付
網状管
200～400mm
要

撤去
網状管
200～400mm
-

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0


