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工事数量総括表　　　　　                0 0001

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土木工事                                

ほ場整備工直接工事費(仮設工を除く)      
    式    

整地工                                  
    式    

整地工                                  
    式    

表土扱い(ほ場整備工)                    
    式    

ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満         
        0.88    ｈａ   

基盤造成・畦畔築立                      
    式    

ほ場整地工(基盤造成･畦畔築立)0.3ha未満  
        0.88    ｈａ   

筆外運土                                
    式    

SP積込（ルーズ）                        
    1,050        m3    

不整地運搬（不整地運搬車）              
    1,050        m3    

畦畔工                                  
    式    

法面整形(盛土部)                        
    式    

SP法面整形                              
      503        m2    

旧道水路撤去埋立工                      
    式    

旧道路撤去                              
    式    

SP掘削                                  
       56        m3    

不整地運搬（不整地運搬車）              
       35        m3    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0002

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

旧水路埋立                              
    式    

SP掘削（埋戻一連）                      
       21        m3    

構造物撤去工                            
    式    

構造物取壊し工                          
    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                      
    式    

構造物とりこわし工＜標準単価＞          
        2.9      m3    

機械小運搬（土砂類、生コン）            
        2.9      m3    

SP積込（ルーズ）                        
        2.9      m3    

SP殻運搬                                
        2.9      m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                      
    式    

構造物とりこわし工＜標準単価＞          
        0.2      m3    

機械小運搬（土砂類、生コン）            
        0.2      m3    

SP積込（ルーズ）                        
        0.2      m3    

SP殻運搬                                
        0.2      m3    

用水路工(管水路)                        
    式    

作業土工                                
    式    

床掘                                    
    式    

SP床掘り　【CA.2】                      
      178        m3    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0003

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋戻                                    
    式    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
       39        m3    

SP積込（ルーズ）【RA.2】                
      118        m3    

整形仕上げ工                            
    式    

法面整形(掘削部)                        
    式    

SP基面整正                              
       91        m2    

管水路工                                
    式    

管体基礎工                              
    式    

管水路基礎　【SA.1】                    
       10        m3    

管水路基礎　【SA.2】                    
       10        m3    

購入土                                  
       20        m3    

管体工                                  
    式    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
      130.5      ｍ    

継手工                                  
    式    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 
        1        個    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 
        1        個    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 
        4        個    

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）
        1        個    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0004

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）    
        5        個    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 
        3        個    

付帯工                                  
    式    

空気弁工                                
    式    

空気弁人力据付                          
        1        基    

農業用水用空気弁                        
        1        個    

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ      
        1        個    

金属入りバルブソケット(TS)              
        1        個    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     
        1        個    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
        0.4      ｍ    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     
        1        個    

SP遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）      
        0.4      ｍ    

蓋版工＜標準単価＞                      
        1        枚    

調整リング                              
        1        個    

鋳鉄製マンホールふた                    
        1        組    

制水弁工                                
    式    

制水弁人力据付                          
        2        基    

フランジ接合部品                        
        2        組    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0005

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ソフトシール仕切弁（手動）              
        2        個    

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手             
        4        個    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
        1.2      ｍ    

樹脂製ふた                              
        1        個    

SP基礎砕石                              
        0.3      m2    

鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39               
        1        個    

SP床掘り　【CA.2】                      
        3        m3    

管水路基礎                              
        1        m3    

購入土                                  
        1        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        1        m3    

SP積込（ルーズ）【RA.2】                
        1        m3    

SP基面整正　【CL.3】                    
        2        m2    

埋設物表示工                            
    式    

埋設表示シート設置                      
      129.5       m    

末端工                                  
    式    

給水栓工                                
    式    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
        2.2      ｍ    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
        8.8      ｍ    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0006

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     
        1        個    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     
        4        個    

水田用給水栓　ステンレス製              
        1        個    

水田用給水栓　ステンレス製              
        4        個    

SPコンクリート分水槽据付                
        5        基    

田区分水工B型（県規格）                 
        5        個    

SP床掘り【CA.2】                        
        5        m3    

管水路基礎                              
        1        m3    

購入土                                  
        1        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        2        m3    

SP積込（ルーズ）【RA.2】                
        4        m3    

SP基面整正　【CL.3】                    
        4        m2    

流末処理工                              
    式    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
        7.9      ｍ    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 
        3        個    

SP床掘り　【CA.2】                      
       18        m3    

機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
        1        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        1        m3    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0007

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        3        m3    

SP積込（ルーズ）　【RA.2】              
        9        m3    

SP基面整正　【CL.2】                    
        1        m2    

SP基面整正　【CL.3】                    
        7        m2    

SP法面整形　【BL.1】                    
        2        m2    

管水路基礎　【SA.1】                    
        1        m3    

管水路基礎　【SA.2】                    
        1        m3    

購入土                                  
        2        m3    

SPコンクリート分水槽据付                
        1        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        1        個    

埋設表示シート設置                      
        9.5       m    

排水路工                                
    式    

作業土工                                
    式    

掘削                                    
    式    

SP掘削　【CA.1】                        
      379        m3    

SP床掘り【CA.2】                        
      231        m3    

埋戻・盛土                              
    式    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
      113        m3    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0008

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SP路体（築堤）盛土・埋戻【BA】          
      290        m3    

整形仕上げ工                            
    式    

法面整形(掘削部)                        
    式    

SP基面整正　【CL.2】                    
      122        m2    

SP法面整形　【CL.1】                    
      767        m2    

法面整形(盛土部)                        
    式    

SP法面整形　【BL.1】                    
      648        m2    

排水路工                                
    式    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                         
    式    

Ｕ型溝据付工＜標準単価＞　HF300*300     
      341.5      ｍ    

排水フリューム（2m）（県規格)           
      170.8      本    

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞
       57.6      ｍ    

土工用マット（シート類）敷設・撤去      
       91        ㎡    

吸出防止材（合繊不織布）                
       91        m2    

付帯工                                  
    式    

合流工                                  
    式    

SP掘削　【CA.1】                        
        2        m3    

SP床掘り【CA.2】                        
        6        m3    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0009

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SP路体(築堤）盛土・埋戻【BA】           
        3        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        2        m3    

SP基面整正　【CL.2】                    
        3        m2    

SP法面整形　【CL.1】                    
        3        m2    

SP法面整形　【BL.1】                    
        8        m2    

SPコンクリート分水槽据付                
        3        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        3        個    

Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                
        4.0      ｍ    

排水フリューム（2m）（県規格)           
        1        本    

排水フリューム（2m）（県規格)           
        1        本    

SPコンクリート                          
        0.2      m3    

SPコンクリート                          
        0.1      m3    

SP型枠工                                
        2.9      m2    

人力コンクリ－トはつり                  
        0.1      ㎡    

落差工                                  
    式    

SPコンクリート                          
        0.6      m3    

SP型枠工                                
        8.9      m2    

Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                
        8.0      ｍ    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0010

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水フリューム（2m）（県規格)           
        4        本    

屈折工                                  
    式    

SP基礎砕石                              
        4.4      m2    

SPコンクリート                          
        1.0      m3    

SP型枠工                                
       15        m2    

モルタル手練合わせ                      
        0.2      m3    

田区排水工                              
    式    

SP床掘り【CA.2】                        
       13        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
       11        m3    

SP基面整正【CL.3】                      
       17        m2    

水田用自在排水管                        
        5        個    

水田用自在防護枠                        
        5        個    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
       21.1      ｍ    

アンダードレーン工                      
    式    

ドレーン工（アンダードレーン）          
      212.3      ｍ    

土工用マット（シート類）敷設・撤去      
      403        ㎡    

吸出防止材（合繊不織布）                
      419        m2    

道路工                                  
    式    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0011

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土工                                    
    式    

土工                                    
    式    

SP掘削　【CA.1】                        
      614        m3    

SP掘削　【CA.2】                        
        3        m3    

SP路体(築堤）盛土・埋戻　【BA.1】       
       47        m3    

SP法面整形　【CL.1】                    
       83        m2    

砂利舗装工                              
    式    

敷砂利                                  
    式    

砂利舗設（機械）                        
    1,266        ㎡    

取付道路工                              
    式    

第１種取付道路工                        
    式    

SP掘削　【CA.1】                        
      106        m3    

SP上層路盤（車道・路肩部）              
      117        ｍ2   

丸鉄線溶接金網                          
      114        m2    

コンクリ－ト舗設工（人力）              
      115        ㎡    

SP型枠工                                
        4.5      m2    

SP目地版                                
        0.6      m2    

付帯道路工                              
    式    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0012

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

隅切工                                  
    式    

砂利舗設（機械）                        
        2.3      ㎡    

田区進入路工                            
    式    

盛土                                    
        3        m3    

盛土法面整形                            
        3        m2    

ファームポンド工                        
    式    

土工                                    
    式    

土工                                    
    式    

SP掘削(CA.1)                            
      439        m3    

SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA.1)           
    1,450        m3    

SP法面整形(CL.1+CL.2)                   
      252        m2    

SP法面整形(BL.1)                        
      682        m2    

流入工                                  
    式    

流入工                                  
    式    

SP掘削(CA.1)                            
        1        m3    

SP床掘り(CA.2)                          
       11        m3    

SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA)             
        1        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        6        m3    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0013

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SP法面整形(BL.1)                        
        1        m2    

SP基面整正(CL.2)                        
        8        m2    

SP整地                                  
        5        m3    

SP基礎砕石                              
        8.3      m2    

SPコンクリート                          
        0.2      m3    

SPコンクリート                          
        1.5      m3    

SPコンクリート                          
        0.4      m3    

モルタル手練合わせ                      
        0.1      m3    

SP型枠工                                
        0.4      m2    

SP型枠工                                
        9.8      m2    

鉄筋工(加工）                           
        0.023    ｔ    

鉄筋工(組立)                            
        0.023    ｔ    

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞
        4.0      ｍ    

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ                          
        4.0      本    

SPコンクリート分水槽据付                
        1        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        1        個    

取水工                                  
    式    

取水工                                  
    式    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0014

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SP床掘り(CA.2)                          
       31        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
       21        m3    

SP基面整正(CL.2)                        
       12        m2    

SP整地                                  
       10        m3    

SP基礎砕石                              
        5.5      m2    

SP基礎砕石                              
        6.7      m2    

SPコンクリート                          
        0.3      m3    

SPコンクリート                          
        1.5      m3    

SPコンクリート                          
        4.7      m3    

SP型枠工                                
        0.5      m2    

SP型枠工                                
        4.2      m2    

SP型枠工                                
       23        m2    

鉄筋工(加工）                           
        0.176    ｔ    

鉄筋工(組立)                            
        0.176    ｔ    

鉄筋工(加工）                           
        0.207    ｔ    

鉄筋工(組立)                            
        0.207    ｔ    

ドレーン工（ウィープホール取付）        
        4       箇所   

パットフィルター                        
        4        個    
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工事数量総括表　　　　　                0 0015

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ウィープホール                          
        4        個    

鋼製足場工                              
       21       掛㎡   

余水吐工                                
    式    

余水吐工                                
    式    

SP掘削　(CA.1)                          
        1        m3    

SP床掘り(CA.2)                          
       89        m3    

SP路体（築堤）盛土・埋戻                
        1        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
       37        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
       24        m3    

SP基面整正(CL.2+CL.3)                   
       39        m2    

SP法面整形　(BL.1)                      
       10        m2    

SP整地                                  
       28        m3    

SP基礎砕石                              
       12        m2    

SP基礎砕石                              
        1.7      m2    

SPコンクリート                          
        0.4      m3    

SPコンクリート                          
        0.4      m3    

SPコンクリート                          
        7.2      m3    

SP型枠工                                
        0.6      m2    
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工事数量総括表　　　　　                0 0016

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SP型枠工                                
        1.6      m2    

SP型枠工                                
       36        m2    

鉄筋工(加工）                           
        0.296    ｔ    

鉄筋工(組立)                            
        0.296    ｔ    

鉄筋工(加工）                           
        0.362    ｔ    

鉄筋工(組立)                            
        0.362    ｔ    

鋼製足場工                              
       24       掛㎡   

SPコンクリート分水槽据付                
        3        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        3        個    

SPコンクリート分水槽据付                
        1        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        1        個    

Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                
       14.3      ｍ    

SP暗渠排水管                            
       18.5      ｍ    

管水路基礎                              
        7.6      m3    

購入土                                  
        7.6      m3    

簡易ゲート据付                          
        1        基    

簡易ゲ－ト300型                         
        1        基    

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          
        7        個    
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工事数量総括表　　　　　                0 0017

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ドレーン工（ウィープホール取付）        
        4       箇所   

パットフィルター                        
        4        個    

ウィープホール                          
        4        個    

防護柵工                                
    式    

防護柵工                                
    式    

横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞  
      113.4      ｍ    

横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞  
        2.0      ｍ    

舗装工                                  
    式    

砂利舗装工                              
    式    

砂利舗設（機械）                        
      330        ㎡    

コンクリート舗装工                      
    式    

SP型枠工                                
        3.9      m2    

丸鉄線溶接金網                          
       65        m2    

コンクリ－ト舗設工（人力）              
       65        ㎡    

SP上層路盤（車道・路肩部）              
       70        ｍ2   

SP目地版                                
        0.6      m2    

遮水シート工                            
    式    

集泥道路工                              
    式    
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工事数量総括表　　　　　                0 0018

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

丸鉄線溶接金網                          
      303        m2    

コンクリ－ト舗設工（人力）              
      303        ㎡    

SP型枠工                                
       11        m2    

SP目地版                                
        8.7      m2    

遮水シート工                            
    式    

合成ゴムシート布設                      
      892        ㎡    

保護マット敷設                          
    1,207        ㎡    

吸出防止材（合繊不織布）                
    1,255        m2    

防草シート敷設                          
      429        ㎡    

防草シート                              
      446        m2    

アンダードレーン工                      
    式    

SP積込（ルーズ）(CR投入)                
       14        m3    

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm                           
       14        m3    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
      142.8      ｍ    

吸出防止マット敷設                      
      271        ㎡    

吸出防止材（合繊不織布）                
      282        m2    

空気抜き工                              
    式    

SP積込（ルーズ）(CR投入)                
        1        m3    
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工事数量総括表　　　　　                0 0019

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm                           
        1        m3    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
       25.6      ｍ    

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
       13.6      ｍ    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     
       16        個    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     
        8        個    

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
        8        個    

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管                   
        0.6      本    

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ｴﾙﾎﾞ      
       16        個    

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル      
        8        個    

吸出防止マット敷設                      
       29        ㎡    

吸出防止材（合繊不織布）                
       30        m2    

産業廃棄物処理工                        
    式    

産業廃棄物処理工                        
    式    

産業廃棄物処理工                        
    式    

コンクリート廃材引取料金（無筋）        
        0.47     ｔ    

コンクリート廃材引取料金（有筋）        
        7.22     ｔ    

廃プラスチック処理費                    
        0.26     ｔ    

直接工事費(仮設工)                      
    式    
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工事数量総括表　　　　　                0 0020

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

用水路工(開水路)                        
    式    

作業土工                                
    式    

床掘                                    
    式    

SP床掘り                                
       34        m3    

埋戻                                    
    式    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
       25        m3    

盛土                                    
    式    

機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
        2        m3    

残土処理                                
    式    

SP整地                                  
        7        m3    

整形仕上げ工                            
    式    

法面整形(掘削部)                        
    式    

SP基面整正                              
       86        m2    

SP法面整形                              
      100        m2    

法面整形(盛土部)                        
    式    

SP法面整形                              
       52        m2    

用水路工                                
    式    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ                     
    式    
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工事数量総括表　　　　　                0 0021

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞
      166.0      ｍ    

付帯工                                  
    式    

分水工                                  
    式    

SP床掘り　（CA）                        
        1.0      m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        0.4      m3    

機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
        0.1      m3    

SP整地                                  
        0.5      m3    

SP基面整正                              
        1.0      m2    

SP法面整形　（BL）                      
        0.7      m2    

SPコンクリート                          
        0.1      m3    

SP型枠工                                
        0.7      m2    

SPコンクリート分水槽据付                
        1        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        1        個    

落差工                                  
    式    

SP床掘り　（CA）                        
        0.8      m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        0.4      m3    

機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
        0.1      m3    

SP整地                                  
        0.2      m3    
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工事数量総括表　　　　　                0 0022

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SP基面整正                              
        1.0      m2    

SP法面整形　（BL）                      
        1.5      m2    

SPコンクリート分水槽据付                
        1        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        1        個    

余水吐工                                
    式    

SP床掘り　（CA）                        
        0.7      m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
        0.4      m3    

機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
        0.1      m3    

SP整地                                  
        0.2      m3    

SP基面整正                              
        1.0      m2    

SP法面整形　（BL）                      
        0.8      m2    

SPコンクリート                          
        0.1      m3    

SP型枠工                                
        0.6      m2    

SPコンクリート分水槽据付                
        1        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            
        1        個    

屈折工                                  
    式    

SP基面整正                              
        5        m2    

SP基礎砕石                              
        8.0      m2    
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工事数量総括表　　　　　                0 0023

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SPコンクリート                          
        1.6      m3    

SP型枠工                                
       13        m2    

モルタル手練合わせ                      
        0.2      m3    

旧構造物撤去工                          
    式    

SP暗渠排水管                            
       39.0      ｍ    

輸送費（仮設材）                        
        1        式    

産業廃棄物処理工                        
    式    

産業廃棄物処理工                        
    式    

産業廃棄物処理工                        
    式    

廃プラスチック処理費                    
        0.13     ｔ    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

間接工事費                              

工事原価                                
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工事数量総括表　　　　　                0 0024

R08-実施-土木-0169-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等                            

工事価格                                

消費税相当額                            

本工事費                                

工事価格計                              

消費税相当額計                          

工事費計                                

新       潟       県



参  考  資  料

  この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資す

るための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図

書ではない。

  従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではな

く、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工

方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段につい

て受注者の責任において定めるものとする。



積算総括情報表 頁 -

設計書名

事業名・地区名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

                                                                                      

00260

実施設計書　　　

0

1

実施単価　　
94 佐渡①                                  
0-08.08.20(0)

1 一般土木        

工種区分　　　　        
施工地域区分            
労務単価の補正          
前払率                  
現場環境改善費          
週休２日補正            
情報化施工補正          
小型車補正区分          
契約保証区分            
当初消費税率            

01  ほ場整備工事            
08  山間僻地離島(全工種)    
00  補正なし                
00  ３５％超え４０％以下    
01  率計上しない            
00  なし(補正対象外)        
00  補正しない              
00  補正なし                
01  金銭的保証              
10％
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Y0101010103

    式    
                                                  

                                        
筆外運土                                

省略                                    0 施工　第0-0002号内訳表

 S0341      

   ｈａ            0.88  
区画面積0.18ha現況平均勾配0.009         
基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地            
ほ場整地工(基盤造成･畦畔築立)0.3ha未満  

省略                                    0 

Y0101010102

    式    
                                                  

                                        
基盤造成・畦畔築立                      

省略                                    0 施工　第0-0001号内訳表

 S0340      

   ｈａ            0.88  
                                        
はぎ取り戻し工法、表土（はぎ+戻し+整地）
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満         

Y0101010101

    式    
                                                  

                                        
表土扱い(ほ場整備工)                    

Y0101010100

    式    
                                                  

                                        
整地工                                  

Y0101010000

    式    
                                                  

                                        
整地工                                  

Y0101000000

    式    
                                                  

                                        
ほ場整備工直接工事費(仮設工を除く)      

X1000      

                                        
                                        

土木工事                                
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00270工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0004号内訳表

 S0033      

    m3            35     
排対1次 ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 8.0～11.0t   
運搬距離　８０ｍ以下                    
不整地運搬（不整地運搬車）              

省略                                    0 施工　第0-0006号内訳表

 SA0101     

    m3            56     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削                                  

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
旧道路撤去                              

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
旧道水路撤去埋立工                      

省略                                    0 施工　第0-0005号内訳表

 SA0152     

    m2           503     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形                              

Y0101010202

    式    
                                                  

                                        
法面整形(盛土部)                        

省略                                    0 

Y0101010200

    式    
                                                  

                                        
畦畔工                                  

省略                                    0 施工　第0-0004号内訳表

 S0033      

    m3         1,050     
排対1次 ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 8.0～11.0t   
運搬距離　８０ｍ以下                    
不整地運搬（不整地運搬車）              

省略                                    0 施工　第0-0003号内訳表

 SA0102     

    m3         1,050     
土量50,000m3未満                        
土砂                                    
SP積込（ルーズ）                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00280工事費内訳表　                          
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省略                                    0 施工　第0-0012号内訳表

 SA0221     

    m3             2.9   
機械積込                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
SP殻運搬                                

省略                                    0 施工　第0-0011号内訳表

 SA0102     

    m3             2.9   
土量50,000m3未満                        
岩塊･玉石                               
SP積込（ルーズ）                        

省略                                    0 施工　第0-0009号内訳表

 S0106      

    m3             2.9   
運搬距離 100ｍ未満                      
砂・砂利・栗石　不整地運搬車4～5t積     
機械小運搬（土砂類、生コン）            

省略                                    0 施工　第0-0008号内訳表

 S0055      

    m3             2.9   
                                        
機械施工 鉄筋 低騒音･振動対策無         
構造物とりこわし工＜標準単価＞          

省略                                    0 

Y0101020101

    式    
                                                  

（有筋）                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                      

省略                                    0 

Y0101020100

    式    
                                                  

                                        
構造物取壊し工                          

省略                                    0 

Y0101020000

    式    
                                                  

                                        
構造物撤去工                            

省略                                    0 施工　第0-0007号内訳表

 SA0101     

    m3            21     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削（埋戻一連）                      

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
旧水路埋立                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00290工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0014号内訳表

 SA0103     

    m3           178     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り　【CA.2】                      

Y0101040101

    式    
                                                  

                                        
床掘                                    

Y0101040100

    式    
                                                  

                                        
作業土工                                

省略                                    0 

Y0101040000

    式    
                                                  

＜ほ場内用水路＞                        
用水路工(管水路)                        

省略                                    0 施工　第0-0012号内訳表

 SA0221     

    m3             0.2   
機械積込                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
SP殻運搬                                

省略                                    0 施工　第0-0011号内訳表

 SA0102     

    m3             0.2   
土量50,000m3未満                        
岩塊･玉石                               
SP積込（ルーズ）                        

省略                                    0 施工　第0-0009号内訳表

 S0106      

    m3             0.2   
運搬距離 100ｍ未満                      
砂・砂利・栗石　不整地運搬車4～5t積     
機械小運搬（土砂類、生コン）            

省略                                    0 施工　第0-0013号内訳表

 S0055      

    m3             0.2   
                                        
機械施工 無筋 低騒音･振動対策無         
構造物とりこわし工＜標準単価＞          

省略                                    0 

Y0101020101

    式    
                                                  

（無筋）                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00300工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0020号内訳表

 S0121      

    m3            10     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
砂　（Ⅰ）                              
管水路基礎　【SA.1】                    

Y0101040301

    式    
                                                  

                                        
管体基礎工                              

Y0101040300

    式    
                                                  

                                        
管水路工                                

省略                                    0 施工　第0-0019号内訳表

 SA0151     

    m2            91     
                                        
                                        
SP基面整正                              

Y0101040201

    式    
                                                  

                                        
法面整形(掘削部)                        

Y0101040200

    式    
                                                  

                                        
整形仕上げ工                            

省略                                    0 施工　第0-0018号内訳表

 SA0102     

    m3           118     
土量50,000m3未満                        
土砂                                    
SP積込（ルーズ）【RA.2】                

省略                                    0 施工　第0-0015号内訳表

 S2501      

    m3            39     
ルーズ状態　小規模(標準)                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA1 
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

Y0101040102

    式    
                                                  

                                        
埋戻                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00310工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

FK001      

    個             1     
                                        
5　5/8°ベンド　径100（原管VP）         
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）

省略                                    0 

TN2380     

    個             4     
                                        
22ﾟ1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP                 
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 

省略                                    0 

TN2373     

    個             1     
                                        
45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP                    
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 

省略                                    0 

TN2366     

    個             1     
                                        
90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP                    
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 

省略                                    0 

Y0101040303

    式    
                                                  

                                        
継手工                                  

省略                                    0 施工　第0-0024号内訳表

 S0173      

    ｍ           130.5   
片受直管（スリ―ブ付）                  
ＶＵ　管径 100㎜　管長　5.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

Y0101040302

    式    
                                                  

                                        
管体工                                  

省略                                    0 施工　第0-0022号内訳表

 V0002      

    m3            20     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ                       
川砂                                    
購入土                                  

省略                                    0 施工　第0-0021号内訳表

 S0121      

    m3            10     
ﾀﾝﾊﾟ                                    
砂　（Ⅰ）                              
管水路基礎　【SA.2】                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00320工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

TN2323     

    個             1     
                                        
径違いｿｹｯﾄ　75×50                      
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

省略                                    0 

FA004      

    個             1     
                                        
φ50                                    
金属入りバルブソケット(TS)              

省略                                    0 

T5971      

    個             1     
                                        
50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301                  
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ      

省略                                    0 

TMN0101001 

    個             1     
                                        
ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25      
農業用水用空気弁                        

省略                                    0 施工　第0-0025号内訳表

 S0196      

    基             1     
                                        
空気弁　φ25㎜                          
空気弁人力据付                          

省略                                    0 

Y0101040503

    式    
                                                  

　N=1                                   
空気弁工                                

Y0101040500

    式    
                                                  

                                        
付帯工                                  

省略                                    0 

TN2387     

    個             3     
                                        
11ﾟ1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP                 
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 

省略                                    0 

FA001      

    個             5     
                                        
チーズ100×50                           
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00330工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

TN1041     

    組             2     
                                        
径100 7.5K RF型 SS400                   
フランジ接合部品                        

省略                                    0 施工　第0-0029号内訳表

 S0194      

    基             2     
                                        
鋳鉄製仕切弁径φ 100㎜                  
制水弁人力据付                          

省略                                    0 

Y0101040504

    式    
          ※流末処理工での設置分を含む※          

　N=2                                   
制水弁工                                

省略                                    0 

FS001      

    組             1     
JSWAS G-4                               
φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14         
鋳鉄製マンホールふた                    

省略                                    0 

FA003      

    個             1     
                                        
φ600×H50mm                            
調整リング                              

省略                                    0 施工　第0-0028号内訳表

 S0218      

    枚             1     
40を超え170kg/枚以下                    
鋼製蓋、据付                            
蓋版工＜標準単価＞                      

省略                                    0 施工　第0-0027号内訳表

 SA0706     

    ｍ             0.4   
500mm                                   
据付                                    
SP遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）      

省略                                    0 

TN2355     

    個             1     
                                        
ﾁｰｽﾞ　径100×75                         
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

省略                                    0 施工　第0-0026号内訳表

 S0173      

    ｍ             0.4   
直管（両差し口）                        
ＶＵ　管径　75㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00340工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0022号内訳表

 V0002      

    m3             1     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ                       
川砂                                    
購入土                                  

省略                                    0 施工　第0-0032号内訳表

 S0121      

    m3             1     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
砂　（Ⅰ）                              
管水路基礎                              

省略                                    0 施工　第0-0014号内訳表

 SA0103     

    m3             3     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り　【CA.2】                      

省略                                    0 

FA006      

    個             1     
受枠・台座込                            
φ200　T-14　標準型　蝶番式             
鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39               

省略                                    0 施工　第0-0031号内訳表

 SA0301     

    m2             0.3   
7.5cmを超え12.5cm以下                   
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 

FA005      

    個             1     
密閉ふた　差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ　色調ライト     
（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型         
樹脂製ふた                              

省略                                    0 施工　第0-0030号内訳表

 S0173      

    ｍ             1.2   
直管（両差し口）                        
ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 

TN8337     

    個             4     
                                        
押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ (MF) 径100                
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手             

省略                                    0 

TN1011     

    個             2     
                                        
径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ    
ソフトシール仕切弁（手動）              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00350工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0035号内訳表

 S0173      

    ｍ             8.8   
片受直管（スリ―ブ付）                  
ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 施工　第0-0026号内訳表

 S0173      

    ｍ             2.2   
直管（両差し口）                        
ＶＵ　管径　75㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 

Y0101040601

    式    
                                                  

　１種:４箇所　２種:１箇所              
給水栓工                                

省略                                    0 

Y0101040600

    式    
                                                  

                                        
末端工                                  

省略                                    0 施工　第0-0034号内訳表

 V0001      

     m           129.5   
                                        
B150㎜（シングル）                      
埋設表示シート設置                      

省略                                    0 

Y0101040506

    式    
                                                  

                                        
埋設物表示工                            

省略                                    0 施工　第0-0033号内訳表

 SA0151     

    m2             2     
                                        
                                        
SP基面整正　【CL.3】                    

省略                                    0 施工　第0-0018号内訳表

 SA0102     

    m3             1     
土量50,000m3未満                        
土砂                                    
SP積込（ルーズ）【RA.2】                

省略                                    0 施工　第0-0015号内訳表

 S2501      

    m3             1     
ルーズ状態　小規模(標準)                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA1 
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00360工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0022号内訳表

 V0002      

    m3             1     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ                       
川砂                                    
購入土                                  

省略                                    0 施工　第0-0032号内訳表

 S0121      

    m3             1     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
砂　（Ⅰ）                              
管水路基礎                              

省略                                    0 施工　第0-0037号内訳表

 SA0103     

    m3             5     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り【CA.2】                        

省略                                    0 

TNL247     

    個             5     
                                        
500×500×720                           
田区分水工B型（県規格）                 

省略                                    0 施工　第0-0036号内訳表

 SA0551     

    基             5     
80kgを超え200kg以下                     
据付　基礎砕石無し                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 

TN9001     

    個             4     
                                        
φ 50㎜                                 
水田用給水栓　ステンレス製              

省略                                    0 

TN9002     

    個             1     
                                        
φ 75㎜                                 
水田用給水栓　ステンレス製              

省略                                    0 

TN2330     

    個             4     
                                        
ｴﾙﾎﾞ　径50                              
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

省略                                    0 

TN2332     

    個             1     
                                        
ｴﾙﾎﾞ　径75                              
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00370工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0041号内訳表

 S2501      

    m3             1     
ルーズ状態　小規模(標準)                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0039号内訳表

 S2501      

    m3             1     
ルーズ状態　小規模(標準)                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］BA  
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0014号内訳表

 SA0103     

    m3            18     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り　【CA.2】                      

省略                                    0 

TN2373     

    個             3     
                                        
45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP                    
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 

省略                                    0 施工　第0-0038号内訳表

 S0173      

    ｍ             7.9   
片受直管（スリ―ブ付）                  
ＶＵ　管径 100㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 

Y0004      

    式    
          ※仕切弁工は制水弁工で計上済み※        

　N=1                                   
流末処理工                              

省略                                    0 施工　第0-0033号内訳表

 SA0151     

    m2             4     
                                        
                                        
SP基面整正　【CL.3】                    

省略                                    0 施工　第0-0018号内訳表

 SA0102     

    m3             4     
土量50,000m3未満                        
土砂                                    
SP積込（ルーズ）【RA.2】                

省略                                    0 施工　第0-0015号内訳表

 S2501      

    m3             2     
ルーズ状態　小規模(標準)                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA1 
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00380工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 SA0551     

    基             1     
400kgを超え600kg以下                    
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 施工　第0-0022号内訳表

 V0002      

    m3             2     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ                       
川砂                                    
購入土                                  

省略                                    0 施工　第0-0045号内訳表

 S0121      

    m3             1     
ﾀﾝﾊﾟ                                    
砂　（Ⅰ）                              
管水路基礎　【SA.2】                    

省略                                    0 施工　第0-0020号内訳表

 S0121      

    m3             1     
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
砂　（Ⅰ）                              
管水路基礎　【SA.1】                    

省略                                    0 施工　第0-0044号内訳表

 SA0152     

    m2             2     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　【BL.1】                    

省略                                    0 施工　第0-0033号内訳表

 SA0151     

    m2             7     
                                        
                                        
SP基面整正　【CL.3】                    

省略                                    0 施工　第0-0043号内訳表

 SA0151     

    m2             1     
                                        
                                        
SP基面整正　【CL.2】                    

省略                                    0 施工　第0-0042号内訳表

 SA0102     

    m3             9     
土量50,000m3未満                        
土砂                                    
SP積込（ルーズ）　【RA.2】              

省略                                    0 施工　第0-0015号内訳表

 S2501      

    m3             3     
ルーズ状態　小規模(標準)                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA1 
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00390工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0048号内訳表

 S2501      

    m3           113     
ルーズ状態　50,000m3未満                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 

Y0101050102

    式    
                                                  

                                        
埋戻・盛土                              

省略                                    0 施工　第0-0037号内訳表

 SA0103     

    m3           231     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り【CA.2】                        

省略                                    0 施工　第0-0047号内訳表

 SA0101     

    m3           379     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削　【CA.1】                        

省略                                    0 

Y0101050101

    式    
                                                  

                                        
掘削                                    

Y0101050100

    式    
                                                  

                                        
作業土工                                

Y0101050000

    式    
                                                  

                                        
排水路工                                

省略                                    0 施工　第0-0034号内訳表

 V0001      

     m             9.5   
                                        
B150㎜（シングル）                      
埋設表示シート設置                      

省略                                    0 

T2805      

    個             1     
                                        
Ⅱ型下 750×80×720㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00400工事費内訳表　                          



新       潟       県

Y0101050402

    式    
                                                  

                                        
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                         

Y0101050400

    式    
                                                  

                                        
排水路工                                

省略                                    0 施工　第0-0044号内訳表

 SA0152     

    m2           648     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　【BL.1】                    

Y0101050202

    式    
                                                  

                                        
法面整形(盛土部)                        

省略                                    0 施工　第0-0050号内訳表

 SA0152     

    m2           767     
現場制約無し                            
切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　【CL.1】                    

省略                                    0 施工　第0-0043号内訳表

 SA0151     

    m2           122     
                                        
                                        
SP基面整正　【CL.2】                    

Y0101050201

    式    
                                                  

                                        
法面整形(掘削部)                        

Y0101050200

    式    
                                                  

                                        
整形仕上げ工                            

省略                                    0 施工　第0-0049号内訳表

 SA0141     

    m3           290     
障害無し                                
4.0m以上　20,000m3未満                  
SP路体（築堤）盛土・埋戻【BA】          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00410工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0037号内訳表

 SA0103     

    m3             6     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り【CA.2】                        

省略                                    0 施工　第0-0047号内訳表

 SA0101     

    m3             2     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削　【CA.1】                        

省略                                    0 

Y0101050501

    式    
                                                  

                                        
合流工                                  

Y0101050500

    式    
                                                  

                                        
付帯工                                  

省略                                    0 

T3420      

    m2            91     
                                        
t=10㎜ 引張強度117～196N/5cm            
吸出防止材（合繊不織布）                

省略                                    0 施工　第0-0053号内訳表

 S0503      

    ㎡            91     
                                        
敷　設                                  
土工用マット（シート類）敷設・撤去      

省略                                    0 施工　第0-0052号内訳表

 S0211      

    ｍ            57.6   
一般、据付　基礎材なし                  
３００形１種　　（L=2.0m）              
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞

省略                                    0 

TNJ599     

    本           170.8   
                                        
300×300                                
排水フリューム（2m）（県規格)           

省略                                    0 施工　第0-0051号内訳表

 S0206      

    ｍ           341.5   
                                        
据付　基礎材なし、L=2.0m                
Ｕ型溝据付工＜標準単価＞　HF300*300     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00420工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

TNJ602     

    本             1     
                                        
500×400                                
排水フリューム（2m）（県規格)           

省略                                    0 施工　第0-0055号内訳表

 S0206      

    ｍ             4.0   
                                        
据付　基礎材なし、L=2.0m                
Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                

省略                                    0 

T2805      

    個             3     
                                        
Ⅱ型下 750×80×720㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 SA0551     

    基             3     
400kgを超え600kg以下                    
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 施工　第0-0044号内訳表

 SA0152     

    m2             8     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　【BL.1】                    

省略                                    0 施工　第0-0050号内訳表

 SA0152     

    m2             3     
現場制約無し                            
切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　【CL.1】                    

省略                                    0 施工　第0-0043号内訳表

 SA0151     

    m2             3     
                                        
                                        
SP基面整正　【CL.2】                    

省略                                    0 施工　第0-0048号内訳表

 S2501      

    m3             2     
ルーズ状態　50,000m3未満                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0054号内訳表

 SA0141     

    m3             3     
障害無し                                
4.0m以上　20,000m3未満                  
SP路体(築堤）盛土・埋戻【BA】           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00430工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0055号内訳表

 S0206      

    ｍ             8.0   
                                        
据付　基礎材なし、L=2.0m                
Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2             8.9   
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0056号内訳表

 SA0311     

    m3             0.6   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 

Y0101050502

    式    
                                                  

                                        
落差工                                  

省略                                    0 施工　第0-0058号内訳表

 V0075      

    ㎡             0.1   
                                        
壁　　 ｔ≦15㎝                         
人力コンクリ－トはつり                  

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2             2.9   
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0056号内訳表

 SA0311     

    m3             0.1   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0056号内訳表

 SA0311     

    m3             0.2   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 

TNJ606     

    本             1     
                                        
600×600                                
排水フリューム（2m）（県規格)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00440工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0064号内訳表

 S2501      

    m3            11     
ルーズ状態　平均施工幅1m以上2m未満      
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0063号内訳表

 SA0103     

    m3            13     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り【CA.2】                        

省略                                    0 

Y0101050503

    式    
                                                  

                                        
田区排水工                              

省略                                    0 施工　第0-0062号内訳表

 S0065      

    m3             0.2   
                                        
配合比１：３（防水剤なし）              
モルタル手練合わせ                      

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2            15     
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0056号内訳表

 SA0311     

    m3             1.0   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0061号内訳表

 SA0301     

    m2             4.4   
12.5cmを超え17.5cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 

Y0101050503

    式    
                                                  

                                        
屈折工                                  

省略                                    0 

TNJ606     

    本             4     
                                        
600×600                                
排水フリューム（2m）（県規格)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00450工事費内訳表　                          



新       潟       県

Y0101060000

    式    
                                                  

                                        
道路工                                  

省略                                    0 

T3420      

    m2           419     
※割増1.04※                            
t=10㎜ 引張強度117～196N/5cm            
吸出防止材（合繊不織布）                

省略                                    0 施工　第0-0069号内訳表

 S0503      

    ㎡           403     
1.9m2*212.3m                            
敷　設                                  
土工用マット（シート類）敷設・撤去      

省略                                    0 施工　第0-0068号内訳表

 S0267      

    ｍ           212.3   
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU100mm           
幅35cm×高さ40cm                        
ドレーン工（アンダードレーン）          

省略                                    0 

Y0101050503

    式    
                                                  

                                        
アンダードレーン工                      

省略                                    0 施工　第0-0067号内訳表

 S0173      

    ｍ            21.1   
片受直管（スリ―ブ付）                  
ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 

TNJ281     

    個             5     
                                        
                                        
水田用自在防護枠                        

省略                                    0 

TNJ280     

    個             5     
                                        
φ150mm                                 
水田用自在排水管                        

省略                                    0 施工　第0-0066号内訳表

 SA0151     

    m2            17     
                                        
                                        
SP基面整正【CL.3】                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00460工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0072号内訳表

 S0295      

    ㎡         1,266     
敷砂利厚10㎝                            
2.5m以上　　　　　　敷均し              
砂利舗設（機械）                        

Y0101061201

    式    
                                                  

                                        
敷砂利                                  

Y0101061200

    式    
                                                  

                                        
砂利舗装工                              

省略                                    0 施工　第0-0050号内訳表

 SA0152     

    m2            83     
現場制約無し                            
切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　【CL.1】                    

省略                                    0 施工　第0-0071号内訳表

 SA0141     

    m3            47     
障害無し                                
4.0m以上　20,000m3未満                  
SP路体(築堤）盛土・埋戻　【BA.1】       

省略                                    0 施工　第0-0070号内訳表

 SA0101     

    m3             3     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削　【CA.2】                        

省略                                    0 施工　第0-0047号内訳表

 SA0101     

    m3           614     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削　【CA.1】                        

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
土工                                    

省略                                    0 

Y0101060100

    式    
                                                  

                                        
土工                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00470工事費内訳表　                          



新       潟       県

Y0101061300

    式    
                                                  

                                        
付帯道路工                              

省略                                    0 施工　第0-0075号内訳表

 SA0331     

    m2             0.6   
瀝青繊維質目地板 t=10mm                 
30m2未満                                
SP目地版                                

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2             4.5   
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0074号内訳表

 S0289      

    ㎡           115     
                                        
施工厚7ｃｍ                             
コンクリ－ト舗設工（人力）              

省略                                    0 

FA007      

    m2           114     
                                        
φ3.2㎜　網目10㎝                       
丸鉄線溶接金網                          

省略                                    0 施工　第0-0073号内訳表

 SA0834     

    ｍ2          117     
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                       
全仕上り厚50mm                          
SP上層路盤（車道・路肩部）              

省略                                    0 施工　第0-0047号内訳表

 SA0101     

    m3           106     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削　【CA.1】                        

省略                                    0 

Y0101061301

    式    
                                                  

（第１号道路１号断面）                  
第１種取付道路工                        

省略                                    0 

Y0101061300

    式    
                                                  

                                        
取付道路工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00480工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0077号内訳表

 SA0101     

    m3           439     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削(CA.1)                            

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
土工                                    

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
土工                                    

省略                                    0 

Y0002      

    式    
                                                  

                                        
ファームポンド工                        

省略                                    0 

W0002      

    m2             3     
                                        
無代（畦畔工に含む）                    
盛土法面整形                            

省略                                    0 

W0001      

    m3             3     
                                        
無代（整地工に含む）                    
盛土                                    

省略                                    0 

Y0101061302

    式    
                                                  

                                        
田区進入路工                            

省略                                    0 施工　第0-0076号内訳表

 S0295      

    ㎡             2.3   
敷砂利厚10㎝                            
2.0m以上2.5m未満　　敷均し              
砂利舗設（機械）                        

省略                                    0 

Y0101061301

    式    
                                                  

                                        
隅切工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00490工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0083号内訳表

 S2501      

    m3             6     
ルーズ状態　50,000m3未満                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA1 
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0082号内訳表

 SA0141     

    m3             1     
障害無し                                
4.0m以上　20,000m3未満                  
SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA)             

省略                                    0 施工　第0-0081号内訳表

 SA0103     

    m3            11     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り(CA.2)                          

省略                                    0 施工　第0-0077号内訳表

 SA0101     

    m3             1     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削(CA.1)                            

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
流入工                                  

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
流入工                                  

省略                                    0 施工　第0-0080号内訳表

 SA0152     

    m2           682     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形(BL.1)                        

省略                                    0 施工　第0-0079号内訳表

 SA0152     

    m2           252     
現場制約無し                            
切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形(CL.1+CL.2)                   

省略                                    0 施工　第0-0078号内訳表

 SA0141     

    m3         1,450     
障害無し                                
4.0m以上　20,000m3未満                  
SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA.1)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00500工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0090号内訳表

 SA0312     

    m2             0.4   
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0089号内訳表

 S0065      

    m3             0.1   
                                        
配合比１：３（防水剤あり）              
モルタル手練合わせ                      

省略                                    0 施工　第0-0088号内訳表

 SA0311     

    m3             0.4   
小型構造物　一般養生                    
21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0087号内訳表

 SA0311     

    m3             1.5   
小型構造物　一般養生                    
18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0086号内訳表

 SA0311     

    m3             0.2   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0061号内訳表

 SA0301     

    m2             8.3   
12.5cmを超え17.5cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 施工　第0-0085号内訳表

 SA0161     

    m3             5     
                                        
残土受入れ地での処理（現場内処理）      
SP整地                                  

省略                                    0 施工　第0-0084号内訳表

 SA0151     

    m2             8     
                                        
                                        
SP基面整正(CL.2)                        

省略                                    0 施工　第0-0080号内訳表

 SA0152     

    m2             1     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形(BL.1)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00510工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
取水工                                  

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
取水工                                  

省略                                    0 

T2805      

    個             1     
                                        
Ⅱ型下 750×80×720㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 SA0551     

    基             1     
400kgを超え600kg以下                    
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 

T6870      

    本             4.0   
                                        
300型 L=1000 T-25                       
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ                          

省略                                    0 施工　第0-0094号内訳表

 S0211      

    ｍ             4.0   
一般、据付　基礎材なし                  
３００形１種　　（L=1.0m）              
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞

省略                                    0 施工　第0-0093号内訳表

 S0070      

    ｔ             0.023 
                                        
一般構造物　　　　　10～13㎜            
鉄筋工(組立)                            

省略                                    0 施工　第0-0092号内訳表

 S0069      

    ｔ             0.023 
                                        
SD295　Ｄ１３                           
鉄筋工(加工）                           

省略                                    0 施工　第0-0091号内訳表

 SA0312     

    m2             9.8   
小型構造物                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00520工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0097号内訳表

 SA0311     

    m3             4.7   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0096号内訳表

 SA0311     

    m3             1.5   
小型構造物　一般養生                    
18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0095号内訳表

 SA0311     

    m3             0.3   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0031号内訳表

 SA0301     

    m2             6.7   
7.5cmを超え12.5cm以下                   
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 施工　第0-0061号内訳表

 SA0301     

    m2             5.5   
12.5cmを超え17.5cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 施工　第0-0085号内訳表

 SA0161     

    m3            10     
                                        
残土受入れ地での処理（現場内処理）      
SP整地                                  

省略                                    0 施工　第0-0084号内訳表

 SA0151     

    m2            12     
                                        
                                        
SP基面整正(CL.2)                        

省略                                    0 施工　第0-0048号内訳表

 S2501      

    m3            21     
ルーズ状態　50,000m3未満                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0081号内訳表

 SA0103     

    m3            31     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り(CA.2)                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00530工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

FA008      

    個             4     
                                        
Ｓ型φ180                               
パットフィルター                        

省略                                    0 施工　第0-0100号内訳表

 S0265      

   箇所            4     
パットフィルターφ３００                
壁部　５０×１５０～５００              
ドレーン工（ウィープホール取付）        

省略                                    0 施工　第0-0099号内訳表

 S0070      

    ｔ             0.207 
                                        
一般構造物　　　　　16～25㎜            
鉄筋工(組立)                            

省略                                    0 施工　第0-0098号内訳表

 S0069      

    ｔ             0.207 
                                        
SD295　Ｄ１６                           
鉄筋工(加工）                           

省略                                    0 施工　第0-0093号内訳表

 S0070      

    ｔ             0.176 
                                        
一般構造物　　　　　10～13㎜            
鉄筋工(組立)                            

省略                                    0 施工　第0-0092号内訳表

 S0069      

    ｔ             0.176 
                                        
SD295　Ｄ１３                           
鉄筋工(加工）                           

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2            23     
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0091号内訳表

 SA0312     

    m2             4.2   
小型構造物                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0090号内訳表

 SA0312     

    m2             0.5   
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00540工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0105号内訳表

 S2501      

    m3            24     
ルーズ状態　50,000m3未満                
粘質土・礫質土　締固めなし　RA2         
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0104号内訳表

 S2501      

    m3            37     
ルーズ状態　50,000m3未満　RA+RA1        
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0103号内訳表

 SA0141     

    m3             1     
障害無し                                
4.0m以上　20,000m3未満                  
SP路体（築堤）盛土・埋戻                

省略                                    0 施工　第0-0081号内訳表

 SA0103     

    m3            89     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り(CA.2)                          

省略                                    0 施工　第0-0102号内訳表

 SA0101     

    m3             1     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
SP掘削　(CA.1)                          

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
余水吐工                                

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
余水吐工                                

省略                                    0 施工　第0-0101号内訳表

 S0469      

   掛㎡           21     
                                        
手摺先行型枠組足場、安全ネットなし      
鋼製足場工                              

省略                                    0 

FS002      

    個             4     
                                        
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）          
ウィープホール                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00550工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0090号内訳表

 SA0312     

    m2             0.6   
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0097号内訳表

 SA0311     

    m3             7.2   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0088号内訳表

 SA0311     

    m3             0.4   
小型構造物　一般養生                    
21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0095号内訳表

 SA0311     

    m3             0.4   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               
18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0031号内訳表

 SA0301     

    m2             1.7   
7.5cmを超え12.5cm以下                   
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 施工　第0-0061号内訳表

 SA0301     

    m2            12     
12.5cmを超え17.5cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 施工　第0-0085号内訳表

 SA0161     

    m3            28     
                                        
残土受入れ地での処理（現場内処理）      
SP整地                                  

省略                                    0 施工　第0-0108号内訳表

 SA0152     

    m2            10     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　(BL.1)                      

省略                                    0 施工　第0-0107号内訳表

 SA0151     

    m2            39     
                                        
                                        
SP基面整正(CL.2+CL.3)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00560工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

T2805      

    個             3     
                                        
Ⅱ型下 750×80×720㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 SA0551     

    基             3     
400kgを超え600kg以下                    
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 施工　第0-0101号内訳表

 S0469      

   掛㎡           24     
                                        
手摺先行型枠組足場、安全ネットなし      
鋼製足場工                              

省略                                    0 施工　第0-0099号内訳表

 S0070      

    ｔ             0.362 
                                        
一般構造物　　　　　16～25㎜            
鉄筋工(組立)                            

省略                                    0 施工　第0-0098号内訳表

 S0069      

    ｔ             0.362 
                                        
SD295　Ｄ１６                           
鉄筋工(加工）                           

省略                                    0 施工　第0-0093号内訳表

 S0070      

    ｔ             0.296 
                                        
一般構造物　　　　　10～13㎜            
鉄筋工(組立)                            

省略                                    0 施工　第0-0092号内訳表

 S0069      

    ｔ             0.296 
                                        
SD295　Ｄ１３                           
鉄筋工(加工）                           

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2            36     
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0091号内訳表

 SA0312     

    m2             1.6   
小型構造物                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00570工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

TN4588     

    個             7     
                                        
樹脂加工品　径19㎜ 幅300                
ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

省略                                    0 

TNL324     

    基             1     
(四方水密SUS製300*300代替単価)          
鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m           
簡易ゲ－ト300型                         

省略                                    0 施工　第0-0112号内訳表

 S2507      

    基             1     
鋼製　亜鉛メッキ                        
簡易ゲート３００型                      
簡易ゲート据付                          

省略                                    0 施工　第0-0022号内訳表

 V0002      

    m3             7.6   
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ                       
川砂                                    
購入土                                  

省略                                    0 施工　第0-0032号内訳表

 S0121      

    m3             7.6   
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
砂　（Ⅰ）                              
管水路基礎                              

省略                                    0 施工　第0-0111号内訳表

 SA0874     

    ｍ            18.5   
継手　要　【波状管φ300】               
据付 網状管200～400mm                   
SP暗渠排水管                            

省略                                    0 施工　第0-0110号内訳表

 S0206      

    ｍ            14.3   
                                        
据付　基礎材なし、L=2.0m                
Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                

省略                                    0 

T2804      

    個             1     
                                        
Ⅱ型中 750×80×300㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

省略                                    0 施工　第0-0109号内訳表

 SA0551     

    基             1     
80kgを超え200kg以下                     
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00580工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
砂利舗装工                              

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
舗装工                                  

省略                                    0 施工　第0-0114号内訳表

 S0652      

    ｍ             2.0   
ﾌﾞﾛｯｸ建込 1.0m ﾋﾞｰﾑ式                   
設置                                    
横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞  

省略                                    0 施工　第0-0113号内訳表

 S0652      

    ｍ           113.4   
土中建込 1.5m ﾋﾞｰﾑ式                    
設置                                    
横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞  

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
防護柵工                                

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
防護柵工                                

省略                                    0 

FS002      

    個             4     
                                        
φ50×L300、浮子弁式（側壁用）          
ウィープホール                          

省略                                    0 

FA008      

    個             4     
                                        
Ｓ型φ180                               
パットフィルター                        

省略                                    0 施工　第0-0100号内訳表

 S0265      

   箇所            4     
パットフィルターφ３００                
壁部　５０×１５０～５００              
ドレーン工（ウィープホール取付）        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00590工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
集泥道路工                              

省略                                    0 

Y0003      

    式    
                                                  

                                        
遮水シート工                            

省略                                    0 施工　第0-0075号内訳表

 SA0331     

    m2             0.6   
瀝青繊維質目地板 t=10mm                 
30m2未満                                
SP目地版                                

省略                                    0 施工　第0-0115号内訳表

 SA0834     

    ｍ2           70     
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-25                            
全仕上り厚50mm                          
SP上層路盤（車道・路肩部）              

省略                                    0 施工　第0-0074号内訳表

 S0289      

    ㎡            65     
                                        
施工厚7ｃｍ                             
コンクリ－ト舗設工（人力）              

省略                                    0 

FA007      

    m2            65     
                                        
φ3.2㎜　網目10㎝                       
丸鉄線溶接金網                          

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2             3.9   
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
コンクリート舗装工                      

省略                                    0 施工　第0-0072号内訳表

 S0295      

    ㎡           330     
敷砂利厚10㎝                            
2.5m以上　　　　　　敷均し              
砂利舗設（機械）                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00600工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0119号内訳表

 S0503      

    ㎡           429     
                                        
敷　設                                  
防草シート敷設                          

省略                                    0 

T3420      

    m2         1,255     
※割増1.04※                            
t=10㎜ 引張強度117～196N/5cm            
吸出防止材（合繊不織布）                

省略                                    0 施工　第0-0118号内訳表

 S0503      

    ㎡         1,207     
                                        
敷　設                                  
保護マット敷設                          

省略                                    0 施工　第0-0117号内訳表

 S0271      

    ㎡           892     
                                        
シート厚　ｔ＝１．５㎜                  
合成ゴムシート布設                      

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
遮水シート工                            

省略                                    0 施工　第0-0075号内訳表

 SA0331     

    m2             8.7   
瀝青繊維質目地板 t=10mm                 
30m2未満                                
SP目地版                                

省略                                    0 施工　第0-0057号内訳表

 SA0312     

    m2            11     
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0116号内訳表

 S0289      

    ㎡           303     
                                        
施工厚12ｃｍ                            
コンクリ－ト舗設工（人力）              

省略                                    0 

FA007      

    m2           303     
                                        
φ3.2㎜　網目10㎝                       
丸鉄線溶接金網                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00610工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0123号内訳表

 SA0102     

    m3             1     
小規模(標準)                            
土砂                                    
SP積込（ルーズ）(CR投入)                

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
空気抜き工                              

省略                                    0 

T3420      

    m2           282     
※割増1.04※                            
t=10㎜ 引張強度117～196N/5cm            
吸出防止材（合繊不織布）                

省略                                    0 施工　第0-0122号内訳表

 S0503      

    ㎡           271     
                                        
敷　設                                  
吸出防止マット敷設                      

省略                                    0 施工　第0-0121号内訳表

 S0173      

    ｍ           142.8   
片受直管（スリ―ブ付）有孔管            
ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 

TZJ2120003 

    m3            14     
                                        
                                        
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm                           

省略                                    0 施工　第0-0120号内訳表

 SA0102     

    m3            14     
土量50,000m3未満                        
土砂                                    
SP積込（ルーズ）(CR投入)                

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
アンダードレーン工                      

省略                                    0 

FK002      

    m2           446     
※割増1.04※                            
厚0.4(mm) 目付量125g/cm2                
防草シート                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00620工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

T6010      

    個             8     
                                        
50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301                  
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル      

省略                                    0 

T5981      

    個            16     
                                        
50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301                   
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ｴﾙﾎﾞ      

省略                                    0 

TZJ5012006 

    本             0.6   
0.3m×8本=2.4m→2.4m/4.0(m/本)=0.6本    
50SU T=1.2                              
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管                   

省略                                    0 

FA009      

    個             8     
                                        
バルブソケットφ50                      
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）

省略                                    0 

TN2330     

    個             8     
                                        
90°ｴﾙﾎﾞ　径50                          
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

省略                                    0 

TN2330     

    個            16     
                                        
45°ｴﾙﾎﾞ　径50                          
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

省略                                    0 施工　第0-0035号内訳表

 S0173      

    ｍ            13.6   
片受直管（スリ―ブ付）                  
ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 施工　第0-0124号内訳表

 S0173      

    ｍ            25.6   
片受直管（スリ―ブ付）有孔管            
ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

省略                                    0 

TZJ2120003 

    m3             1     
                                        
                                        
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00630工事費内訳表　                          



新       潟       県

Y0191000000

    式    
                                                  

                                        
直接工事費(仮設工)                      

省略                                    0 

FMR01      

    ｔ             0.26  
                                        
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）          
廃プラスチック処理費                    

省略                                    0 

FKR02      

    ｔ             7.22  
                                        
                                        
コンクリート廃材引取料金（有筋）        

省略                                    0 

FKR01      

    ｔ             0.47  
                                        
                                        
コンクリート廃材引取料金（無筋）        

産業廃棄物処理費の諸経費対象判定        07

Y0101070101

    式    
                                                  

                                        
産業廃棄物処理工                        

Y0101070100

    式    
                                                  

                                        
産業廃棄物処理工                        

Y0101070000

    式    
                                                  

                                        
産業廃棄物処理工                        

省略                                    0 

T3420      

    m2            30     
※割増1.04※                            
t=10㎜ 引張強度117～196N/5cm            
吸出防止材（合繊不織布）                

省略                                    0 施工　第0-0122号内訳表

 S0503      

    ㎡            29     
                                        
敷　設                                  
吸出防止マット敷設                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00640工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
残土処理                                

省略                                    0 施工　第0-0129号内訳表

 S2501      

    m3             2     
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　締固めなし              
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

BA                                      
盛土                                    

省略                                    0 施工　第0-0126号内訳表

 S2501      

    m3            25     
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　人力タコ                
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 

Y0101030102

    式    
                                                  

RA                                      
埋戻                                    

省略                                    0 施工　第0-0125号内訳表

 SA0103     

    m3            34     
                                        
土砂　上記以外(小規模)                  
SP床掘り                                

省略                                    0 

Y0101030101

    式    
                                                  

CA                                      
床掘                                    

Y0101030100

    式    
                                                  

                                        
作業土工                                

省略                                    0 

Y0101030000

    式    
          　L=168.25m（No.1+25.35～No.2+93.60）   

＜外山1-1号支線用水路＞                 
用水路工(開水路)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00650工事費内訳表　                          



新       潟       県

Y0101030401

    式    
                                                  

                                        
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ                     

省略                                    0 

Y0101030400

    式    
                                                  

                                        
用水路工                                

省略                                    0 施工　第0-0005号内訳表

 SA0152     

    m2            52     
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形                              

省略                                    0 

Y0101030202

    式    
                                                  

BL                                      
法面整形(盛土部)                        

省略                                    0 施工　第0-0133号内訳表

 SA0152     

    m2           100     
現場制約無し　CL.2                      
切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形                              

省略                                    0 施工　第0-0132号内訳表

 SA0151     

    m2            86     
                                        
CL.1                                    
SP基面整正                              

省略                                    0 

Y0101030201

    式    
                                                  

                                        
法面整形(掘削部)                        

省略                                    0 

Y0101030200

    式    
                                                  

                                        
整形仕上げ工                            

省略                                    0 施工　第0-0131号内訳表

 SA0161     

    m3             7     
                                        
残土受入れ地での処理                    
SP整地                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00660工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0138号内訳表

 SA0152     

    m2             0.7   
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　（BL）                      

省略                                    0 施工　第0-0132号内訳表

 SA0151     

    m2             1.0   
                                        
CL.1                                    
SP基面整正                              

省略                                    0 施工　第0-0131号内訳表

 SA0161     

    m3             0.5   
                                        
残土受入れ地での処理                    
SP整地                                  

省略                                    0 施工　第0-0137号内訳表

 S2501      

    m3             0.1   
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　締固めなし　BA          
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0136号内訳表

 S2501      

    m3             0.4   
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　人力タコ　RA            
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0135号内訳表

 SA0103     

    m3             1.0   
                                        
土砂　上記以外(小規模)                  
SP床掘り　（CA）                        

省略                                    0 

Y0101030601

    式    
                                                  

                                        
分水工                                  

Y0101030600

    式    
                                                  

                                        
付帯工                                  

省略                                    0 施工　第0-0134号内訳表

 S0211      

    ｍ           166.0   
一般、据付　基礎材あり                  
３００形１種　　（L=2.0m）              
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00670工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0131号内訳表

 SA0161     

    m3             0.2   
                                        
残土受入れ地での処理                    
SP整地                                  

省略                                    0 施工　第0-0137号内訳表

 S2501      

    m3             0.1   
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　締固めなし　BA          
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0136号内訳表

 S2501      

    m3             0.4   
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　人力タコ　RA            
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0135号内訳表

 SA0103     

    m3             0.8   
                                        
土砂　上記以外(小規模)                  
SP床掘り　（CA）                        

省略                                    0 

Y0101030601

    式    
                                                  

                                        
落差工                                  

省略                                    0 

T2805      

    個             1     
                                        
Ⅱ型下 750×80×720㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 SA0551     

    基             1     
400kgを超え600kg以下                    
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 施工　第0-0091号内訳表

 SA0312     

    m2             0.7   
小型構造物                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0139号内訳表

 SA0311     

    m3             0.1   
小型構造物　一般養生                    
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
SPコンクリート                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00680工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0131号内訳表

 SA0161     

    m3             0.2   
                                        
残土受入れ地での処理                    
SP整地                                  

省略                                    0 施工　第0-0137号内訳表

 S2501      

    m3             0.1   
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　締固めなし　BA          
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0136号内訳表

 S2501      

    m3             0.4   
ルーズ状態　小規模(標準以外)            
粘質土・礫質土　人力タコ　RA            
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0135号内訳表

 SA0103     

    m3             0.7   
                                        
土砂　上記以外(小規模)                  
SP床掘り　（CA）                        

省略                                    0 

Y0101030601

    式    
                                                  

                                        
余水吐工                                

省略                                    0 

T2805      

    個             1     
                                        
Ⅱ型下 750×80×720㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 SA0551     

    基             1     
400kgを超え600kg以下                    
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 施工　第0-0138号内訳表

 SA0152     

    m2             1.5   
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　（BL）                      

省略                                    0 施工　第0-0132号内訳表

 SA0151     

    m2             1.0   
                                        
CL.1                                    
SP基面整正                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00690工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0061号内訳表

 SA0301     

    m2             8.0   
12.5cmを超え17.5cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
SP基礎砕石                              

省略                                    0 施工　第0-0019号内訳表

 SA0151     

    m2             5     
                                        
                                        
SP基面整正                              

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
屈折工                                  

省略                                    0 

T2805      

    個             1     
                                        
Ⅱ型下 750×80×720㎜                   
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝                            

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 SA0551     

    基             1     
400kgを超え600kg以下                    
据付　基礎砕石有り                      
SPコンクリート分水槽据付                

省略                                    0 施工　第0-0091号内訳表

 SA0312     

    m2             0.6   
小型構造物                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0139号内訳表

 SA0311     

    m3             0.1   
小型構造物　一般養生                    
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
SPコンクリート                          

省略                                    0 施工　第0-0138号内訳表

 SA0152     

    m2             0.8   
現場制約無し　締固め無し                
盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
SP法面整形　（BL）                      

省略                                    0 施工　第0-0132号内訳表

 SA0151     

    m2             1.0   
                                        
CL.1                                    
SP基面整正                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00700工事費内訳表　                          



新       潟       県

産業廃棄物処理費の諸経費対象判定        07

Y0101070101

    式    
                                                  

                                        
産業廃棄物処理工                        

省略                                    0 

Y0101070100

    式    
                                                  

                                        
産業廃棄物処理工                        

省略                                    0 

Y0101070000

    式    
                                                  

                                        
産業廃棄物処理工                        

省略                                    0 施工　第0-0141号内訳表

 S0558      

    式             1     
20kmまで、12m以内 合計重量0.13t         
片道　積込・荷卸１回                    
輸送費（仮設材）                        

省略                                    0 施工　第0-0140号内訳表

 SA0874     

    ｍ            39.0   
                                        
撤去 網状管200～400mm                   
SP暗渠排水管                            

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
旧構造物撤去工                          

省略                                    0 施工　第0-0062号内訳表

 S0065      

    m3             0.2   
                                        
配合比１：３（防水剤なし）              
モルタル手練合わせ                      

省略                                    0 施工　第0-0091号内訳表

 SA0312     

    m2            13     
小型構造物                              
一般型枠                                
SP型枠工                                

省略                                    0 施工　第0-0139号内訳表

 SA0311     

    m3             1.6   
小型構造物　一般養生                    
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
SPコンクリート                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00710工事費内訳表　                          



新       潟       県

工事原価                                

間接工事費                              

現場管理費計                            
          

率分）      
現場管理費（

純工事費                                

共通仮設費計                            
          

率分）      
共通仮設費（

直接工事費                              
省略                                    0 

F0001      

    ｔ             0.13  
                                        
（塩ビパイプ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、FRP等）          
廃プラスチック処理費                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00720工事費内訳表　                          



新       潟       県

本工事費                                
          

            
消費税相当額

工事価格                                
          

            
一般管理費等

          

            
契約保証費  

          

            
一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00730工事費内訳表　                          



新       潟       県

工事費計                                
          

計          
消費税相当額

工事価格計                              
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00740工事費内訳表　                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0075
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満         

S0340      施工　第0-0001号内訳表はぎ取り戻し工法、表土（はぎ+戻し+整地）
                                               1        ｈａ   

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          
7t級                                    
                                        

    日    
TLC1005006 1  

  
軽油                                    

                                        
                                        

     684.30       l    
TZJ6702002 1  

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114     1  

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.45m3(平積0.35m3)                  
                                        

    日    
TLC1010003 1  

  
軽油                                    

                                        
                                        

     697.71       l    
TZJ6702002 1  

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｈａ   

◎施工区分                              =5          はぎ取り戻し工法、表土（はぎ+戻し+整地）
◎計画平均区画面積（ｈａ、小数２位止）  =0.18       ◎計画平均区画面積（ｈａ、小数２位止）  
○現況平均地形勾配（小数３位止）        =0.009      ○現況平均地形勾配（小数３位止）        
○現況表土扱い厚（㎝）                  =15         ○現況表土扱い厚（㎝）                  
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎ブルドーザ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0076
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満         

S0340      施工　第0-0001号内訳表はぎ取り戻し工法、表土（はぎ+戻し+整地）
                                               1        ｈａ   

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　0.079ha/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0077
ほ場整地工(基盤造成･畦畔築立)0.3ha未満  

S0341      施工　第0-0002号内訳表基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地            
区画面積0.18ha現況平均勾配0.009                1        ｈａ   

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          
7t級                                    
                                        

    日    
TLC1005006 1  

  
軽油                                    

                                        
                                        

     902.07       l    
TZJ6702002 1  

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114     1  

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.45m3(平積0.35m3)                  
                                        

    日    
TLC1010003 1  

  
軽油                                    

                                        
                                        

   1,371.53       l    
TZJ6702002 1  

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｈａ   

◎施工区分                              =1          基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地            
◎計画平均区画面積（ｈａ、小数２位止）  =0.18       ◎計画平均区画面積（ｈａ、小数２位止）  
○現況平均地形勾配（小数３位止）        =0.009      ○現況平均地形勾配（小数３位止）        
◎基盤土質区分                          =2          粘性土・礫質土                          
○障害物状況区分（A=1,2の時に入力）     =2          障害物 普通                             
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0078
ほ場整地工(基盤造成･畦畔築立)0.3ha未満  

S0341      施工　第0-0002号内訳表基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地            
区画面積0.18ha現況平均勾配0.009                1        ｈａ   

08年08月20日適用

◎ブルドーザ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　0.042ha/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0079

      240.9    42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

SP積込（ルーズ）                        

SA0102     施工　第0-0003号内訳表土砂                                    
土量50,000m3未満                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量山積0.8m3(平積0.6m3)       
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
          M02056     t'

MNT0202142 
    円／供用日

K1
 42.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =1          土量50,000m3未満                        

■日作業量(参考)　310.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0080
不整地運搬（不整地運搬車）              

S0033      施工　第0-0004号内訳表運搬距離　８０ｍ以下                    
排対1次 ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 8.0～11.0t          1         m3    

08年08月20日適用

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対型1次]
8.0～11.0t積                            
                                        

  供用日  
M27975        

  
軽油                                    

                                        
                                        

     140.00       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
ｍ3当り                                 

                                        
                                        

          
+00           

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎運搬距離区分（ｍ）                    =1          運搬距離　８０ｍ以下                    

■日作業量(参考)　242.000m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0081

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形                              

SA0152     施工　第0-0005号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 11.87%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 33.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 28.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 13.66%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 12.18%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =1          盛土部                                  
○法面締固めの有無                      =2          無し                                    
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　220.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0082

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形                              

SA0152     施工　第0-0005号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0083

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

SP掘削                                  

SA0101     施工　第0-0006号内訳表土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.8m3     
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
          MMJ0202090 t'

MNT0202090 
    円／供用日

K1
 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
○押土の有無                            =2          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○施工数量                              =3          5,000m3未満                             

■日作業量(参考)　230.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0084

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

SP掘削（埋戻一連）                      

SA0101     施工　第0-0007号内訳表土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.8m3     
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
          MMJ0202090 t'

MNT0202090 
    円／供用日

K1
 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
○押土の有無                            =2          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○施工数量                              =3          5,000m3未満                             

■日作業量(参考)　230.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0085
構造物とりこわし工＜標準単価＞          

S0055      施工　第0-0008号内訳表機械施工 鉄筋 低騒音･振動対策無         
                                               1         m3    

08年08月20日適用

鉄筋構造物                              
昼間機械施工制約無                      
                                        

       1.00      m3    
TQJ1611007    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =4          機械施工 鉄筋 低騒音･振動対策無         

■日作業量(参考)　11.000m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0086
機械小運搬（土砂類、生コン）            

S0106      施工　第0-0009号内訳表砂・砂利・栗石　不整地運搬車4～5t積     
運搬距離 100ｍ未満                             1         m3    

08年08月20日適用

不整地運搬車運転経費                    
クローラ型・ダンプ式 排対型(1次) 4～5t積
                                        

    日    
S2327      施工　第0-0010号内訳表   

m3当り                                  
                                        
                                        

    m3    
+00           

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎材料区分                              =1          砂・砂利・栗石                          
◎運搬距離区分                          =2          運搬距離 100ｍ未満                      

■日作業量(参考)　65.100m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0087
不整地運搬車運転経費                    

S2327      施工　第0-0010号内訳表クローラ型・ダンプ式 排対型(1次) 4～5t積
                                               1         日    

08年08月20日適用

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対型1次]
4.0～5.0t積                             
                                        

  供用日  
M27973        

  
軽油                                    

                                        
                                        

      77.000      l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日    

◎不整地運搬車規格区分                  =4          クローラ型・ダンプ式 排対型(1次) 4～5t積
△機械損料数量の補正                    =1.57       △機械損料数量の補正                    
△燃料消費量の補正（Ｌ／日）            =77         △燃料消費量の補正（Ｌ／日）            
△運転労務数量の補正（人／日）          =1          △運転労務数量の補正（人／日）          

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0088

      287.14   42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

SP積込（ルーズ）                        

SA0102     施工　第0-0011号内訳表岩塊･玉石                               
土量50,000m3未満                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量山積0.8m3(平積0.6m3)       
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
          M02056     t'

MNT0202142 
    円／供用日

K1
 42.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =2          岩塊･玉石                               
◎作業内容                              =1          土量50,000m3未満                        

■日作業量(参考)　260.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0089

    1,790.5    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

SP殻運搬                                

SA0221     施工　第0-0012号内訳表ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
機械積込                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  
                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)
          MNS0301005 t'

MTS0301005 
    円／供用日

K1
 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）
                                        
                                        

          RR0115     t'
RR9115     

        円／人

R1
 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎殻発生作業                            =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
◎積込工法区分                          =1          機械積込                                
◎DID区間の有無                         =1          無し                                    
◎運搬距離                              =25         10.9km以下                              
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　29.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0090
構造物とりこわし工＜標準単価＞          

S0055      施工　第0-0013号内訳表機械施工 無筋 低騒音･振動対策無         
                                               1         m3    

08年08月20日適用

無筋構造物                              
昼間機械施工制約無                      
                                        

       1.00      m3    
TQJ1611001    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械施工 無筋 低騒音･振動対策無         

■日作業量(参考)　19.000m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0091

      244.12   22.47%  53.87%  23.66%   0.00%

SP床掘り　【CA.2】                      

SA0103     施工　第0-0014号内訳表土砂　標準                              
土留無し　障害無し                             1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 53.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 23.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          標準                                    
○土留方式の種類                        =1          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○バックホウ（山積0.8m3）賃料の補正区分 =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　220.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0092
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0015号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA1 
ルーズ状態　小規模(標準)                      10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0016号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
小規模(標準)                            

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0017号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =11         ルーズ状態　小規模(標準)                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0093
人力土工（盛土・埋戻）                  

S0007      施工　第0-0016号内訳表埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                      10         m3    

08年08月20日適用

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          埋戻　まき出し                          
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ(Ⅰ)      

■日作業量(参考)　11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0094

    1,093.9    26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

SP積込（ルーズ）                        

SA0102     施工　第0-0017号内訳表土砂                                    
小規模(標準)                                   1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3                
                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3
          MMJ0202015 t'

MNT0202015 
    円／供用日

K1
 26.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 62.89%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 11.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =4          小規模(標準)                            

■日作業量(参考)　42.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0095

      240.9    42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

SP積込（ルーズ）【RA.2】                

SA0102     施工　第0-0018号内訳表土砂                                    
土量50,000m3未満                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量山積0.8m3(平積0.6m3)       
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
          M02056     t'

MNT0202142 
    円／供用日

K1
 42.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =1          土量50,000m3未満                        

■日作業量(参考)　310.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0096

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正                              

SA0151     施工　第0-0019号内訳表                                        
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0097
管水路基礎　【SA.1】                    

S0121      施工　第0-0020号内訳表砂　（Ⅰ）                              
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                                    10         m3    

08年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              
                                        
                                        

      13.20      m3    
TZJ2104001    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      
山積0.45m3(平積0.35m3)                  
                                        

    日    
TLC1010003    

  
軽油                                    

                                        
                                        

       4.23       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎材料区分                              =1          砂　（Ⅰ）                              
◎締固め機械区分                        =1          振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
◎投入機械規格区分                      =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ排対2次(ｸﾛｰﾗ)山積0.45(平積0.35)m3 
◎ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料の補正区分                  =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0098
管水路基礎　【SA.1】                    

S0121      施工　第0-0020号内訳表砂　（Ⅰ）                              
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                                    10         m3    

08年08月20日適用

                                                                                                              ★★ 基礎材は無代 ★★
■日作業量(参考)　50.000m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0099
管水路基礎　【SA.2】                    

S0121      施工　第0-0021号内訳表砂　（Ⅰ）                              
ﾀﾝﾊﾟ                                          10         m3    

08年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              
                                        
                                        

      13.20      m3    
TZJ2104001    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      
山積0.45m3(平積0.35m3)                  
                                        

    日    
TLC1010003    

  
軽油                                    

                                        
                                        

       4.23       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎材料区分                              =1          砂　（Ⅰ）                              
◎締固め機械区分                        =2          ﾀﾝﾊﾟ                                    
◎投入機械規格区分                      =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ排対2次(ｸﾛｰﾗ)山積0.45(平積0.35)m3 
◎ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料の補正区分                  =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0100
管水路基礎　【SA.2】                    

S0121      施工　第0-0021号内訳表砂　（Ⅰ）                              
ﾀﾝﾊﾟ                                          10         m3    

08年08月20日適用

                                                                                                              ★★ 基礎材は無代 ★★
■日作業量(参考)　29.412m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0101
購入土                                  

V0002      施工　第0-0022号内訳表川砂                                    
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ                            100         m3    

08年08月20日適用

川砂（地山）                            
                                        
                                        

     111         m3    
FKT01         

  
SP土砂等運搬                            

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)         
51.5km以下                              

     111         m3    
SA0121     施工　第0-0023号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　               100         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0102

    3,676.2    44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

SP土砂等運搬                            

SA0121     施工　第0-0023号内訳表標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)         
51.5km以下                                     1         m3    

08年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  
                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)
          MNS0301005 t'

MTS0301005 
    円／供用日

K1
 44.67%

運転手(一般)                            運転手（一般）
                                        
                                        

          RR0115     t'
RR9115     

        円／人

R1
 40.44%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.89%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土砂等発生現場                        =1          標準                                    
◎積込機種･規格                         =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              
◎土質                                  =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
◎DID区間の有無                         =1          無し                                    
◎運搬距離                              =55         51.5km以下                              

■日作業量(参考)　16.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0103
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0024号内訳表ＶＵ　管径 100㎜　管長　5.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)        
TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径100　長5.0m                
                                        

       1.95      本    
TNF721     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =33         ＶＵ　管径 100㎜　管長　5.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0104
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0024号内訳表ＶＵ　管径 100㎜　管長　5.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　83.333ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／5.0
          　　＝1.95  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0105
空気弁人力据付                          

S0196      施工　第0-0025号内訳表 空気弁　φ25㎜                          
                                               1         基    

08年08月20日適用

空気弁      　                          
                                        
                                        

       1.00      基    
TN3800        

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基    

 ◎口径区分                              =3          空気弁　φ25㎜                          

                                                                                                              ★★ 空気弁は無代 ★★
■日作業量(参考)　5.556基/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0106
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0026号内訳表ＶＵ　管径　75㎜　管長　4.0ｍ           
直管（両差し口）                              10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       
薄肉管VU　径75 　長4.0m                 
                                        

       2.44      本    
TN2242     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =27         ＶＵ　管径　75㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =1          直管（両差し口）                        
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0107
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0026号内訳表ＶＵ　管径　75㎜　管長　4.0ｍ           
直管（両差し口）                              10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　83.333ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0108

   20,253       2.79%  31.98%  65.23%   0.00%

SP遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）      

SA0706     施工　第0-0027号内訳表据付                                    
500mm                                          1         ｍ    

08年08月20日適用

後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超低･ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］
山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(2014)]2.9t
長期割引無                              

山積0.45ｍ３（平積０．３５ｍ３）2.9t吊
          TNR08081   t'

TL091010013
        円／日

K1
  2.47%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 13.79%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
  7.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  4.59%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R4
  2.79%

ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形                    ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形
500×42×2430                           
                                        

５００×４２×２４３０
          TZJ2500008 t'

TZ092500008
        円／本

Z1
 63.39%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  1.63%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          据付                                    
◎管径                                  =7          500mm                                   
○規格                                  =1          外圧管1種                               
○バックホウ賃料の補正区分              =1          長期割引なし（補正開始日まで）          
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　29.000ｍ/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0109

   20,253       2.79%  31.98%  65.23%   0.00%

SP遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）      

SA0706     施工　第0-0027号内訳表据付                                    
500mm                                          1         ｍ    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0110
蓋版工＜標準単価＞                      

S0218      施工　第0-0028号内訳表鋼製蓋、据付                            
40を超え170kg/枚以下                           1         枚    

08年08月20日適用

側溝用鋼製蓋板                          
                                        
                                        

       1.00      枚    
TN4585        

  
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         
                                        

       1.00      枚    
TQJ1367002    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚    

◎製品種別                              =1          鋼製蓋                                  
◎規格区分                              =2          40を超え170kg/枚以下                    
◎施工区分                              =1          据付                                    

                                                                                                              ★★ 蓋版は無代 ★★
■日作業量(参考)　120.000枚/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0111
制水弁人力据付                          

S0194      施工　第0-0029号内訳表 鋳鉄製仕切弁径φ 100㎜                  
                                               1         基    

08年08月20日適用

仕切弁                                  
鋳鉄製                                  
                                        

       1.00      基    
TN3772        

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基    

 ◎規格区分                              =3          鋳鉄製仕切弁径φ 100㎜                  

                                                                                                              ★★ 制水弁は無代 ★★
■日作業量(参考)　5.556基/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0112
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0030号内訳表ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
直管（両差し口）                              10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       
薄肉管VU　径200　長4.0m                 
                                        

       2.44      本    
TN2246     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =31         ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =1          直管（両差し口）                        
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0113
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0030号内訳表ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
直管（両差し口）                              10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　62.500ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0114

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0031号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                          1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
  5.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 37.64%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
 15.90%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R3
 14.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  9.49%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン
                                        
                                        

ＲＣ－４０
          TZJ2122003 t'

TZ092122003
        円／m3

Z1
 11.39%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  4.93%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎砕石の厚さ                            =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
◎砕石の種類                            =3          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　155.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0115

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0031号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                          1         m2    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0116
管水路基礎                              

S0121      施工　第0-0032号内訳表砂　（Ⅰ）                              
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                                    10         m3    

08年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              
                                        
                                        

      13.20      m3    
TZJ2104001    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      
山積0.45m3(平積0.35m3)                  
                                        

    日    
TLC1010003    

  
軽油                                    

                                        
                                        

       4.23       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎材料区分                              =1          砂　（Ⅰ）                              
◎締固め機械区分                        =1          振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
◎投入機械規格区分                      =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ排対2次(ｸﾛｰﾗ)山積0.45(平積0.35)m3 
◎ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料の補正区分                  =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0117
管水路基礎                              

S0121      施工　第0-0032号内訳表砂　（Ⅰ）                              
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                                    10         m3    

08年08月20日適用

                                                                                                              ★★ 基礎材は無代 ★★
■日作業量(参考)　50.000m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0118

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正　【CL.3】                    

SA0151     施工　第0-0033号内訳表                                        
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0119
埋設表示シート設置                      

V0001      施工　第0-0034号内訳表B150㎜（シングル）                      
                                             100          m    

08年08月20日適用

埋設表示シート                          
幅150㎜×50m　シングル                  
ポリエチレンクロス                      

       2         巻    
FA002         

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　               100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          m    

【歩掛出典】
H31年度改訂版　水道事業必携
　第２部　国庫補助事業標準歩掛
　　第一編　請負工事標準歩掛
　　　第２章　開削工歩掛
　　　　第３節　鋳鉄管布設工
　　　　　2-3-16　管明示シート歩掛表　第16表

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0120
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0035号内訳表ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       
TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径50  長4.0m         
                                        

       2.44      本    
TN2267     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =25         ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0121
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0035号内訳表ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　90.909ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0122

    3,727.1    15.14%  80.75%   4.11%   0.00%

SPコンクリート分水槽据付                

SA0551     施工　第0-0036号内訳表据付　基礎砕石無し                      
80kgを超え200kg以下                            1         基    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             
                                        

山積0.28ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊
          TLC1010008 t'

TL091010008
        円／日

K1
 14.29%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 54.33%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 12.94%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.65%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R4
  2.27%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  3.88%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          据付                                    
◎製品質量(kg/基)                       =2          80kgを超え200kg以下                     
○基礎砕石の有無                        =2          基礎砕石無し                            
○バックホウ（1.7t吊）賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　125.000基/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0123

    3,727.1    15.14%  80.75%   4.11%   0.00%

SPコンクリート分水槽据付                

SA0551     施工　第0-0036号内訳表据付　基礎砕石無し                      
80kgを超え200kg以下                            1         基    

08年08月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0124

      244.12   22.47%  53.87%  23.66%   0.00%

SP床掘り【CA.2】                        

SA0103     施工　第0-0037号内訳表土砂　標準                              
土留無し　障害無し                             1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 53.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 23.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          標準                                    
○土留方式の種類                        =1          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○バックホウ（山積0.8m3）賃料の補正区分 =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　220.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0125
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0038号内訳表ＶＵ　管径 100㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       
TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径100 長4.0m         
                                        

       2.44      本    
TN2270     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =28         ＶＵ　管径 100㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0126
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0038号内訳表ＶＵ　管径 100㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　83.333ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0127
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0039号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］BA  
ルーズ状態　小規模(標準)                      10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
盛土　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0040号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
小規模(標準)                            

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0017号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =1          機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =11         ルーズ状態　小規模(標準)                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0128
人力土工（盛土・埋戻）                  

S0007      施工　第0-0040号内訳表盛土　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                      10         m3    

08年08月20日適用

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =1          盛土　まき出し                          
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ(Ⅰ)      

■日作業量(参考)　11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0129
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0041号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
ルーズ状態　小規模(標準)                      10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0016号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
小規模(標準)                            

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0017号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =11         ルーズ状態　小規模(標準)                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0130

      240.9    42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

SP積込（ルーズ）　【RA.2】              

SA0102     施工　第0-0042号内訳表土砂                                    
土量50,000m3未満                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量山積0.8m3(平積0.6m3)       
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
          M02056     t'

MNT0202142 
    円／供用日

K1
 42.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =1          土量50,000m3未満                        

■日作業量(参考)　310.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0131

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正　【CL.2】                    

SA0151     施工　第0-0043号内訳表                                        
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0132

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形　【BL.1】                    

SA0152     施工　第0-0044号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 11.87%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 33.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 28.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 13.66%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 12.18%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =1          盛土部                                  
○法面締固めの有無                      =2          無し                                    
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　220.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0133

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形　【BL.1】                    

SA0152     施工　第0-0044号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0134
管水路基礎　【SA.2】                    

S0121      施工　第0-0045号内訳表砂　（Ⅰ）                              
ﾀﾝﾊﾟ                                          10         m3    

08年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              
                                        
                                        

      13.20      m3    
TZJ2104001    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

    日    
TLC1010007    

  
軽油                                    

                                        
                                        

       4.15       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎材料区分                              =1          砂　（Ⅰ）                              
◎締固め機械区分                        =2          ﾀﾝﾊﾟ                                    
◎投入機械規格区分                      =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ排対2次(ｸﾛｰﾗ)山積0.80(平積0.60)m3 
◎ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料の補正区分                  =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0135
管水路基礎　【SA.2】                    

S0121      施工　第0-0045号内訳表砂　（Ⅰ）                              
ﾀﾝﾊﾟ                                          10         m3    

08年08月20日適用

                                                                                                              ★★ 基礎材は無代 ★★
■日作業量(参考)　29.412m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0136

    7,536.1    10.00%  87.29%   2.71%   0.00%

SPコンクリート分水槽据付                

SA0551     施工　第0-0046号内訳表据付　基礎砕石有り                      
400kgを超え600kg以下                           1         基    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             
                                        

山積0.28ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊
          TLC1010008 t'

TL091010008
        円／日

K1
  8.07%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 30.73%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 23.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 12.34%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R4
  3.75%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  2.19%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          据付                                    
◎製品質量(kg/基)                       =4          400kgを超え600kg以下                    
○基礎砕石の有無                        =1          基礎砕石有り                            
○バックホウ（1.7t吊）賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　29.000基/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0137

    7,536.1    10.00%  87.29%   2.71%   0.00%

SPコンクリート分水槽据付                

SA0551     施工　第0-0046号内訳表据付　基礎砕石有り                      
400kgを超え600kg以下                           1         基    

08年08月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0138

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

SP掘削　【CA.1】                        

SA0101     施工　第0-0047号内訳表土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.8m3     
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
          MMJ0202090 t'

MNT0202090 
    円／供用日

K1
 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
○押土の有無                            =2          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○施工数量                              =3          5,000m3未満                             

■日作業量(参考)　230.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0139
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0048号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
ルーズ状態　50,000m3未満                      10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0016号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
土量50,000m3未満                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0003号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =14         ルーズ状態　50,000m3未満                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0140

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体（築堤）盛土・埋戻【BA】          

SA0141     施工　第0-0049号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］
7t級                                    
                                        

７ｔ級
          TLC1005006 t'

TL091005006
        円／日

K1
 10.87%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
運転質量11~12t                          
                                        

運転質量１１～１２ｔ
          TLC1071001 t'

TL091071001
        円／日

K2
  6.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 46.57%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 21.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎施工幅員                              =2          4.0m以上                                
○施工数量                              =1          20,000m3未満                            
○障害の有無                            =1          無し                                    
○ブルドーザ（7ｔ級）賃料の補正区分     =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　370.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0141

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体（築堤）盛土・埋戻【BA】          

SA0141     施工　第0-0049号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0142

      918.97    9.24%  81.28%   9.48%   0.00%

SP法面整形　【CL.1】                    

SA0152     施工　第0-0050号内訳表切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し                                   1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
  9.24%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 38.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 22.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 20.24%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  9.48%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =2          切土部                                  
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　140.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0143

      918.97    9.24%  81.28%   9.48%   0.00%

SP法面整形　【CL.1】                    

SA0152     施工　第0-0050号内訳表切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し                                   1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0144
Ｕ型溝据付工＜標準単価＞　HF300*300     

S0206      施工　第0-0051号内訳表据付　基礎材なし、L=2.0m                
                                               1         ｍ    

08年08月20日適用

鉄筋コンクリ－トU型                     
                                        
                                        

       0.499     本    
TN3485        

  
U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00      ｍ    
TQJ1365003    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =1          1,000（kg/2m）以下                      
◎作業区分                              =1          一般                                    
◎施工区分                              =2          据付　基礎材なし                        
◎製品長さ区分                          =1          L=2.0m                                  

                                                                                                              ★★ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型は無代 ★★
■日作業量(参考)　43.000ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0145
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞

S0211      施工　第0-0052号内訳表３００形１種　　（L=2.0m）              
一般、据付　基礎材なし                         1         ｍ    

08年08月20日適用

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300                       
300×200×2000                          
                                        

       0.499     本    
T2572         

  
U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00       m    
TQJ1365003    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =3          ３００形                                
◎製品種別                              =1          １種　　（L=2.0m）                      
◎作業区分                              =1          一般                                    
◎施工区分                              =2          据付　基礎材なし                        

■日作業量(参考)　43.000ｍ/日
※Ｂ＝１の場合

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0146
土工用マット（シート類）敷設・撤去      

S0503      施工　第0-0053号内訳表敷　設                                  
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

土木安定用材                            
                                        
                                        

     104.00      ㎡    
E1000         

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =2          敷　設                                  

                                                                                                              ★★ 土木安定用材は無代 ★★
■日作業量(参考) 625.000m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0147

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻【BA】           

SA0141     施工　第0-0054号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］
7t級                                    
                                        

７ｔ級
          TLC1005006 t'

TL091005006
        円／日

K1
 10.87%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
運転質量11~12t                          
                                        

運転質量１１～１２ｔ
          TLC1071001 t'

TL091071001
        円／日

K2
  6.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 46.57%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 21.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎施工幅員                              =2          4.0m以上                                
○施工数量                              =1          20,000m3未満                            
○障害の有無                            =1          無し                                    
○ブルドーザ（7ｔ級）賃料の補正区分     =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　370.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0148

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻【BA】           

SA0141     施工　第0-0054号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0149
Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                

S0206      施工　第0-0055号内訳表据付　基礎材なし、L=2.0m                
                                               1         ｍ    

08年08月20日適用

鉄筋コンクリ－トU型                     
                                        
                                        

       0.499     本    
TN3485        

  
U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00      ｍ    
TQJ1365003    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =1          1,000（kg/2m）以下                      
◎作業区分                              =1          一般                                    
◎施工区分                              =2          据付　基礎材なし                        
◎製品長さ区分                          =1          L=2.0m                                  

                                                                                                              ★★ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型は無代 ★★
■日作業量(参考)　43.000ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0150

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0056号内訳表18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012001 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =3          18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　4.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0151

   10,100       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP型枠工                                

SA0312     施工　第0-0057号内訳表一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                                1         m2    

08年08月20日適用

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

          RR0133     t'
RR9133     

        円／人

R1
 46.66%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 25.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  9.51%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎型枠の種類                            =1          一般型枠                                
◎構造物の種類                          =1          鉄筋･無筋構造物                         
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　38.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0152
人力コンクリ－トはつり                  

V0075      施工　第0-0058号内訳表壁　　 ｔ≦15㎝                         
                                               1         ㎡    

08年08月20日適用

人力コンクリ－トはつり                  
壁　　 3㎝＜ｔ≦6㎝                     
                                        

       1         ㎡    
S0075      施工　第0-0059号内訳表   

  
人力コンクリ－トはつり                  

壁　　 3㎝＜ｔ≦6㎝                     
                                        

       1         ㎡    
S0075      施工　第0-0059号内訳表   

  
人力コンクリ－トはつり                  

壁　　 ｔ≦3㎝                          
                                        

       1         ㎡    
S0075      施工　第0-0060号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0153
人力コンクリ－トはつり                  

S0075      施工　第0-0059号内訳表壁　　 3㎝＜ｔ≦6㎝                     
                                               1         ㎡    

08年08月20日適用

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
はつり工                                

                                        
                                        

    人    
RR0137     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  
㎡当り                                  

                                        
                                        

    ㎡    
+00           

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =4          壁　　 3㎝＜ｔ≦6㎝                     

■日作業量(参考)　9.200m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0154
人力コンクリ－トはつり                  

S0075      施工　第0-0060号内訳表壁　　 ｔ≦3㎝                          
                                               1         ㎡    

08年08月20日適用

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
はつり工                                

                                        
                                        

    人    
RR0137     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  
㎡当り                                  

                                        
                                        

    ㎡    
+00           

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =3          壁　　 ｔ≦3㎝                          

■日作業量(参考)　20.400m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0155

    1,335.6     5.04%  74.10%  20.86%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0061号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
12.5cmを超え17.5cm以下                         1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
  5.01%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 35.62%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
 15.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R3
 13.95%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  8.98%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン
                                        
                                        

ＲＣ－４０
          TZJ2122003 t'

TZ092122003
        円／m3

Z1
 16.17%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  4.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎砕石の厚さ                            =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  
◎砕石の種類                            =3          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　155.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0156

    1,335.6     5.04%  74.10%  20.86%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0061号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
12.5cmを超え17.5cm以下                         1         m2    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0157
モルタル手練合わせ                      

S0065      施工　第0-0062号内訳表配合比１：３（防水剤なし）              
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)                      
25kg袋入                                
                                        

       0.54       t    
TZJ2002006    

  
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

                                        
                                        

       0.91      m3    
TZJ2104001    

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎配合区分                              =4          配合比１：３（防水剤なし）              

■日作業量(参考)　1.031m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0158

      244.12   22.47%  53.87%  23.66%   0.00%

SP床掘り【CA.2】                        

SA0103     施工　第0-0063号内訳表土砂　標準                              
土留無し　障害無し                             1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)               バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)]
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TNR08013   t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 53.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 23.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          標準                                    
○土留方式の種類                        =1          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○バックホウ（山積0.8m3）賃料の補正区分 =1          長期割引なし（補正開始日まで）          

■日作業量(参考)　220.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0159
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0064号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA  
ルーズ状態　平均施工幅1m以上2m未満            10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0016号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
平均施工幅1m以上2m未満                  

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0065号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =13         ルーズ状態　平均施工幅1m以上2m未満      
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0160

      302.57   27.19%  59.70%  13.11%   0.00%

SP積込（ルーズ）                        

SA0102     施工　第0-0065号内訳表土砂                                    
平均施工幅1m以上2m未満                         1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.45m3                
                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3
          MMJ0202028 t'

MNT0202028 
    円／供用日

K1
 27.19%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 59.70%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 13.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =3          平均施工幅1m以上2m未満                  

■日作業量(参考)　160.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0161

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正【CL.3】                      

SA0151     施工　第0-0066号内訳表                                        
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0162
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0067号内訳表ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       
TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径150 長4.0m         
                                        

       2.44      本    
TN2272     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =30         ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0163
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0067号内訳表ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　76.923ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0164
ドレーン工（アンダードレーン）          

S0267      施工　第0-0068号内訳表幅35cm×高さ40cm                        
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU100mm                 10         ｍ    

08年08月20日適用

フィルター材                            
                                        
                                        

       1.71      m3    
E2000         

  
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU               

径100　長4.0m                           
                                        

       2.50      本    
TN2406        

ビニ－ルフィルム                        
厚＝0.1㎜　Ｂ150㎝                      
                                        

       5.00      ｍ    
TN4800        

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125     1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)           
山積0.055m3(平積0.04m3)[排対型(1～3次)] 
長期割引単価                            

    日    
TLN08010      

  
軽油                                    

                                        
                                        

       1.80       l    
TZJ6702002    

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0165
ドレーン工（アンダードレーン）          

S0267      施工　第0-0068号内訳表幅35cm×高さ40cm                        
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU100mm                 10         ｍ    

08年08月20日適用

◎小型バックホウ賃料の補正区分          =3          長期割引あり(保証日数以上）             

■日作業量(参考)　58.824ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0166
土工用マット（シート類）敷設・撤去      

S0503      施工　第0-0069号内訳表敷　設                                  
1.9m2*212.3m                                 100         ㎡    

08年08月20日適用

土木安定用材                            
                                        
                                        

     104.00      ㎡    
E1000         

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =2          敷　設                                  

                                                                                                              ★★ 土木安定用材は無代 ★★
■日作業量(参考) 625.000m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0167

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

SP掘削　【CA.2】                        

SA0101     施工　第0-0070号内訳表土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.8m3     
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
          MMJ0202090 t'

MNT0202090 
    円／供用日

K1
 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
○押土の有無                            =2          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○施工数量                              =3          5,000m3未満                             

■日作業量(参考)　230.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0168

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻　【BA.1】       

SA0141     施工　第0-0071号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］
7t級                                    
                                        

７ｔ級
          TLC1005006 t'

TL091005006
        円／日

K1
 10.87%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
運転質量11~12t                          
                                        

運転質量１１～１２ｔ
          TLC1071001 t'

TL091071001
        円／日

K2
  6.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 46.57%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 21.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎施工幅員                              =2          4.0m以上                                
○施工数量                              =1          20,000m3未満                            
○障害の有無                            =1          無し                                    
○ブルドーザ（7ｔ級）賃料の補正区分     =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　370.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0169

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻　【BA.1】       

SA0141     施工　第0-0071号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0170
砂利舗設（機械）                        

S0295      施工　第0-0072号内訳表2.5m以上　　　　　　敷均し              
敷砂利厚10㎝                                 100         ㎡    

08年08月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      
                                        
                                        

      11.900     m3    
TZJ2122003    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      
排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3                
                                        

   時間   
MMJ0202015    

  
軽油                                    

                                        
                                        

      14.75       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        

運転質量3~4t                            
                                        

    日    
TLC1070011    

  
軽油                                    

                                        
                                        

       4.20       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎作業区分                              =1          2.5m以上　　　　　　敷均し              
◎舗装面仕上げ区分                      =2          舗装面仕上げ　有                        
◎材料区分                              =3          再生クラッシャーラン                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0171
砂利舗設（機械）                        

S0295      施工　第0-0072号内訳表2.5m以上　　　　　　敷均し              
敷砂利厚10㎝                                 100         ㎡    

08年08月20日適用

◎敷砂利仕上がり厚さ（cm）              =10         ◎敷砂利仕上がり厚さ（cm）              
〇振動ﾛｰﾗ(ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料の補正区分     =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　161.290m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0172

      637.83   11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

SP上層路盤（車道・路肩部）              

SA0834     施工　第0-0073号内訳表全仕上り厚50mm                          
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                              1         ｍ2   

08年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m   
                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
          MMJ0701021 t'

MNT0701021 
    円／供用日

K1
  7.99%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］
運転質量10~12t                          
                                        

運転質量１０～１２ｔ
          TLC1050002 t'

TL091050002
        円／日

K2
  1.00%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］
運転質量13~14t                          
                                        

運転質量１３～１４ｔ
          TLC1060004 t'

TL091060004
        円／日

K3
  0.99%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 16.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
  5.97%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R3
  5.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  4.37%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生粒度調整砕石
                                        
                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ
          TZJ2122003 t'

TZP91250030
        円／式

Z1
 47.84%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  3.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎材料                                  =7          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                       
○全仕上り厚(mm)                        =50         ○全仕上り厚(mm)                        
○施工区分                              =1          1層施工                                 
○ロードローラ 10ｔの補正区分           =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○タイヤローラ 13～14ｔの補正区分       =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0173

      637.83   11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

SP上層路盤（車道・路肩部）              

SA0834     施工　第0-0073号内訳表全仕上り厚50mm                          
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                              1         ｍ2   

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　設定無し
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r                                       
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0174
コンクリ－ト舗設工（人力）              

S0289      施工　第0-0074号内訳表施工厚7ｃｍ                             
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                
                                        
                                        

       7.420     m3    
TNC999        

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101      1 

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01           

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工厚さ（cm）                        =7          ◎施工厚さ（cm）                        

■日作業量(参考)　181.818m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0175

    4,077.3     0.00%  64.40%  35.60%   0.00%

SP目地版                                

SA0331     施工　第0-0075号内訳表30m2未満                                
瀝青繊維質目地板 t=10mm                        1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 47.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R2
 16.72%

瀝青繊維質目地板                        瀝青繊維質目地板
厚10mm                                  
                                        

厚１０ｍｍ
          TZJ4152001 t'

TZ094152001
        円／m2

Z1
 35.60%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎1工事当り使用量                       =1          30m2未満                                
◎目地板の種類                          =3          瀝青繊維質目地板 t=10mm                 

■日作業量(参考)　9.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0176
砂利舗設（機械）                        

S0295      施工　第0-0076号内訳表2.0m以上2.5m未満　　敷均し              
敷砂利厚10㎝                                 100         ㎡    

08年08月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      
                                        
                                        

      11.900     m3    
TZJ2122003    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)山積0.13m3      
                                        

    日    
MMJ0201034    

  
軽油                                    

                                        
                                        

       8.21       l    
TZJ6702002    

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  
振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)                    

質量0.5～0.6ｔ                          
長期割引無                              

    日    
TNR04080      

  
軽油                                    

                                        
                                        

       1.23       l    
TZJ6702002    

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎作業区分                              =3          2.0m以上2.5m未満　　敷均し              
◎舗装面仕上げ区分                      =2          舗装面仕上げ　有                        
◎材料区分                              =3          再生クラッシャーラン                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0177
砂利舗設（機械）                        

S0295      施工　第0-0076号内訳表2.0m以上2.5m未満　　敷均し              
敷砂利厚10㎝                                 100         ㎡    

08年08月20日適用

◎敷砂利仕上がり厚さ（cm）              =10         ◎敷砂利仕上がり厚さ（cm）              
〇振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料の補正区分    =1          長期割引なし（補正開始日まで）          

■日作業量(参考)　144.928m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0178

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

SP掘削(CA.1)                            

SA0101     施工　第0-0077号内訳表土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.8m3     
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
          MMJ0202090 t'

MNT0202090 
    円／供用日

K1
 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
○押土の有無                            =2          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○施工数量                              =3          5,000m3未満                             

■日作業量(参考)　230.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0179

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA.1)           

SA0141     施工　第0-0078号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］
7t級                                    
                                        

７ｔ級
          TLC1005006 t'

TL091005006
        円／日

K1
 10.87%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
運転質量11~12t                          
                                        

運転質量１１～１２ｔ
          TLC1071001 t'

TL091071001
        円／日

K2
  6.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 46.57%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 21.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎施工幅員                              =2          4.0m以上                                
○施工数量                              =1          20,000m3未満                            
○障害の有無                            =1          無し                                    
○ブルドーザ（7ｔ級）賃料の補正区分     =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　370.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0180

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA.1)           

SA0141     施工　第0-0078号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0181

      918.97    9.24%  81.28%   9.48%   0.00%

SP法面整形(CL.1+CL.2)                   

SA0152     施工　第0-0079号内訳表切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し                                   1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
  9.24%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 38.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 22.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 20.24%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  9.48%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =2          切土部                                  
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　140.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0182

      918.97    9.24%  81.28%   9.48%   0.00%

SP法面整形(CL.1+CL.2)                   

SA0152     施工　第0-0079号内訳表切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し                                   1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0183

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形(BL.1)                        

SA0152     施工　第0-0080号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 11.87%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 33.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 28.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 13.66%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 12.18%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =1          盛土部                                  
○法面締固めの有無                      =2          無し                                    
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　220.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0184

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形(BL.1)                        

SA0152     施工　第0-0080号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0185

      244.12   22.47%  53.87%  23.66%   0.00%

SP床掘り(CA.2)                          

SA0103     施工　第0-0081号内訳表土砂　標準                              
土留無し　障害無し                             1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 53.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 23.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          標準                                    
○土留方式の種類                        =1          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○バックホウ（山積0.8m3）賃料の補正区分 =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　220.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0186

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA)             

SA0141     施工　第0-0082号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］
7t級                                    
                                        

７ｔ級
          TLC1005006 t'

TL091005006
        円／日

K1
 10.87%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
運転質量11~12t                          
                                        

運転質量１１～１２ｔ
          TLC1071001 t'

TL091071001
        円／日

K2
  6.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 46.57%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 21.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎施工幅員                              =2          4.0m以上                                
○施工数量                              =1          20,000m3未満                            
○障害の有無                            =1          無し                                    
○ブルドーザ（7ｔ級）賃料の補正区分     =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　370.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0187

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体(築堤）盛土・埋戻(BA)             

SA0141     施工　第0-0082号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0188
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0083号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］RA1 
ルーズ状態　50,000m3未満                      10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0016号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
土量50,000m3未満                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0003号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =14         ルーズ状態　50,000m3未満                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0189

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正(CL.2)                        

SA0151     施工　第0-0084号内訳表                                        
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0190

      127.07   22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

SP整地                                  

SA0161     施工　第0-0085号内訳表残土受入れ地での処理（現場内処理）      
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.45%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 52.33%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 25.22%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          残土受入れ地での処理                    
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　434.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0191

   36,531       3.50%  34.96%  61.54%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0086号内訳表18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9ｔ吊
          TLC1010004 t'

TL091010004
        円／日

K1
  3.31%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R1
 10.07%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
  9.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  7.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R4
  6.40%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          T1631      t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 59.80%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  1.65%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =1          18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○バックホウ（ｸﾚｰﾝ機能付）賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　8.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0192

   36,531       3.50%  34.96%  61.54%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0086号内訳表18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0193

   37,478       3.42%  37.14%  59.44%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0087号内訳表18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
小型構造物　一般養生                           1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9ｔ吊
          TLC1010004 t'

TL091010004
        円／日

K1
  3.23%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 10.97%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  9.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  7.69%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R4
  6.24%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012010 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 57.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  1.61%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =2          小型構造物                              
◎打設工法                              =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○バックホウ（ｸﾚｰﾝ機能付）賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　8.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0194

   37,478       3.42%  37.14%  59.44%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0087号内訳表18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
小型構造物　一般養生                           1         m3    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0195

   36,756       0.00%  41.15%  58.85%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0088号内訳表21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
小型構造物　一般養生                           1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 22.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R2
  9.19%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R3
  7.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012002 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 58.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =2          小型構造物                              
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　5.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0196
モルタル手練合わせ                      

S0065      施工　第0-0089号内訳表配合比１：３（防水剤あり）              
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)                      
25kg袋入                                
                                        

       0.54       t    
TZJ2002006    

  
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

                                        
                                        

       0.91      m3    
TZJ2104001    

  
コンクリ－ト混和剤                      

防水剤　マノール相当                    
                                        

      10.80      ㎏    
TN3689        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎配合区分                              =3          配合比１：３（防水剤あり）              

■日作業量(参考)　1.031m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0197

    5,104.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP型枠工                                

SA0312     施工　第0-0090号内訳表一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                     1         m2    

08年08月20日適用

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

          RR0133     t'
RR9133     

        円／人

R1
 58.78%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 19.90%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.07%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎型枠の種類                            =1          一般型枠                                
◎構造物の種類                          =4          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　設定なし
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0198

    9,147.6     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP型枠工                                

SA0312     施工　第0-0091号内訳表一般型枠                                
小型構造物                                     1         m2    

08年08月20日適用

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

          RR0133     t'
RR9133     

        円／人

R1
 44.28%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 30.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 11.86%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎型枠の種類                            =1          一般型枠                                
◎構造物の種類                          =2          小型構造物                              
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　15.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0199
鉄筋工(加工）                           

S0069      施工　第0-0092号内訳表SD295　Ｄ１３                           
                                               1         ｔ    

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

  
鉄筋工                                  

                                        
                                        

    人    
RR0110      1 

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   
                                        

    日    
TLC1130006    

  
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D13                               
                                        

       1.03       t    
TZJ1102009    

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ    

◎材料区分                              =2          SD295　Ｄ１３                           
◎鉄筋径区分                            =1          鉄筋径　10～13㎜                        
◎ラフテレーンクレーン賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0200
鉄筋工(組立)                            

S0070      施工　第0-0093号内訳表一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                               1         ｔ    

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

  
鉄筋工                                  

                                        
                                        

    人    
RR0110      1 

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   
                                        

    日    
TLC1130006    

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ    

◎鉄筋径区分                            =1          一般構造物　　　　　10～13㎜            
○ラフテレーンクレーン賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0201
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞

S0211      施工　第0-0094号内訳表３００形１種　　（L=1.0m）              
一般、据付　基礎材なし                         1         ｍ    

08年08月20日適用

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300                       
300×200×1000                          
                                        

       0.995     本    
T2592         

  
U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00       m    
TQJ1365003    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =3          ３００形                                
◎製品種別                              =4          １種　　（L=1.0m）                      
◎作業区分                              =1          一般                                    
◎施工区分                              =2          据付　基礎材なし                        

                                                                                                              ★★ ベンチフリュームは無代 ★★
■日作業量(参考)　43.000ｍ/日
※Ｂ＝１の場合

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0202

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0095号内訳表18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          T1631      t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =1          18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　4.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0203

   36,756       0.00%  41.15%  58.85%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0096号内訳表18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
小型構造物　一般養生                           1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 22.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R2
  9.19%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R3
  7.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012010 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 58.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =2          小型構造物                              
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　5.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0204

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0097号内訳表21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012002 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　4.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0205
鉄筋工(加工）                           

S0069      施工　第0-0098号内訳表SD295　Ｄ１６                           
                                               1         ｔ    

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

  
鉄筋工                                  

                                        
                                        

    人    
RR0110      1 

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   
                                        

    日    
TLC1130006    

  
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D16                               
                                        

       1.03       t    
TZJ1102028    

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ    

◎材料区分                              =3          SD295　Ｄ１６                           
◎鉄筋径区分                            =2          鉄筋径　16～25㎜                        
◎ラフテレーンクレーン賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0206
鉄筋工(組立)                            

S0070      施工　第0-0099号内訳表一般構造物　　　　　16～25㎜            
                                               1         ｔ    

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

  
鉄筋工                                  

                                        
                                        

    人    
RR0110      1 

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   
                                        

    日    
TLC1130006    

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ    

◎鉄筋径区分                            =2          一般構造物　　　　　16～25㎜            
○ラフテレーンクレーン賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0207
ドレーン工（ウィープホール取付）        

S0265      施工　第0-0100号内訳表壁部　５０×１５０～５００              
 パットフィルターφ３００                      10        箇所   

08年08月20日適用

ウィープホール                          
 φ50　150～500㎜                        
                                        

      10.00      個    
TN4844        

パットフィルタ－（M型）                 
 φ300㎜　Ｈ＝135㎜                      
                                        

      10.00      個    
TN4829        

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102     2  

雑材料費（充填モルタルほか）            
                                        
                                        

    ％    
#01           

雑材料費（中詰砂利ほか）                
                                        
                                        

    ％    
#02           

計　　　　　　　　　　　　　　                10        箇所   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所   

◎適用区分                              =3          壁部 型枠にｾｯﾄ 50*150～500 ﾊﾟｯﾄﾌｨﾙﾀ H135
◎フィルター用中詰材の計上区分          =1          計上する                                

                                                                                                              ★★ ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙは無代 ★★
                                                                                                              ★★ ﾌｨﾙﾀ又はﾊﾟｯﾄ_ﾎﾞｯｸｽﾌｨﾙﾀは無代 ★★
■日作業量(参考)　55.556箇所/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0208
鋼製足場工                              

S0469      施工　第0-0101号内訳表手摺先行型枠組足場、安全ネットなし      
                                             100        掛㎡   

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125     1  

とび工                                  
                                        
                                        

    人    
RR0106     1  

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              
25t吊                                   
                                        

    日    
TLC1130006 1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　               100        掛㎡   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        掛㎡   

◎施工区分                              =2          手摺先行型枠組足場、安全ネットなし      
◎ラフテレーンクレーン賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考) 62.500掛m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0209

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

SP掘削　(CA.1)                          

SA0101     施工　第0-0102号内訳表土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.8m3     
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
          MMJ0202090 t'

MNT0202090 
    円／供用日

K1
 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
○押土の有無                            =2          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○施工数量                              =3          5,000m3未満                             

■日作業量(参考)　230.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0210

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体（築堤）盛土・埋戻                

SA0141     施工　第0-0103号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］
7t級                                    
                                        

７ｔ級
          TLC1005006 t'

TL091005006
        円／日

K1
 10.87%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
運転質量11~12t                          
                                        

運転質量１１～１２ｔ
          TLC1071001 t'

TL091071001
        円／日

K2
  6.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 46.57%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 21.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎施工幅員                              =2          4.0m以上                                
○施工数量                              =1          20,000m3未満                            
○障害の有無                            =1          無し                                    
○ブルドーザ（7ｔ級）賃料の補正区分     =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　370.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0211

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

SP路体（築堤）盛土・埋戻                

SA0141     施工　第0-0103号内訳表4.0m以上　20,000m3未満                  
障害無し                                       1         m3    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0212
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0104号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
ルーズ状態　50,000m3未満　RA+RA1              10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0016号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
土量50,000m3未満                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0003号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =14         ルーズ状態　50,000m3未満                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0213
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0105号内訳表粘質土・礫質土　締固めなし　RA2         
ルーズ状態　50,000m3未満                      10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　締固めなし
                                        

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0106号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
土量50,000m3未満                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0003号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =12         粘性土・礫質土　締固めなし              
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =14         ルーズ状態　50,000m3未満                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0214
人力土工（盛土・埋戻）                  

S0007      施工　第0-0106号内訳表埋戻　まき出し粘性土・礫質土　締固めなし
                                              10         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          埋戻　まき出し                          
◎作業内容                              =12         粘性土・礫質土　締固めなし              

■日作業量(参考)　11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0215

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正(CL.2+CL.3)                   

SA0151     施工　第0-0107号内訳表                                        
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0216

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形　(BL.1)                      

SA0152     施工　第0-0108号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 11.87%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 33.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 28.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 13.66%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 12.18%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =1          盛土部                                  
○法面締固めの有無                      =2          無し                                    
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　220.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0217

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形　(BL.1)                      

SA0152     施工　第0-0108号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0218

    4,360.1    15.14%  80.75%   4.11%   0.00%

SPコンクリート分水槽据付                

SA0551     施工　第0-0109号内訳表据付　基礎砕石有り                      
80kgを超え200kg以下                            1         基    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             
                                        

山積0.28ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊
          TLC1010008 t'

TL091010008
        円／日

K1
 12.21%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 46.45%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 11.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  5.68%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R4
  1.94%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  3.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          据付                                    
◎製品質量(kg/基)                       =2          80kgを超え200kg以下                     
○基礎砕石の有無                        =1          基礎砕石有り                            
○バックホウ（1.7t吊）賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　91.000基/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0219

    4,360.1    15.14%  80.75%   4.11%   0.00%

SPコンクリート分水槽据付                

SA0551     施工　第0-0109号内訳表据付　基礎砕石有り                      
80kgを超え200kg以下                            1         基    

08年08月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0220
Ｕ型溝据付工＜標準単価＞                

S0206      施工　第0-0110号内訳表据付　基礎材なし、L=2.0m                
                                               1         ｍ    

08年08月20日適用

鉄筋コンクリ－トU型                     
                                        
                                        

       0.499     本    
TN3485        

  
U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00      ｍ    
TQJ1365003    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =1          1,000（kg/2m）以下                      
◎作業区分                              =1          一般                                    
◎施工区分                              =2          据付　基礎材なし                        
◎製品長さ区分                          =1          L=2.0m                                  

■日作業量(参考)　43.000ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0221

    5,105.6     0.00%   7.89%  92.11%   0.00%

SP暗渠排水管                            

SA0874     施工　第0-0111号内訳表据付 網状管200～400mm                   
 継手　要　【波状管φ300】                      1         ｍ    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
  5.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R2
  2.42%

暗渠排水管                              暗渠排水管　高密度ポリエチレン管
                                        
                                        

波状管　呼び径300ｍｍ　（シングル構造）
          TY001664000t'

TZP96640003
         円／m

Z1
 92.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          据付                                    
◎管種別                                =2          網状管                                  
◎呼び径                                =2          200～400mm                              
○継手材料費                            =1          継手　要                                
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　196.000ｍ/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0222
簡易ゲート据付                          

S2507      施工　第0-0112号内訳表簡易ゲート３００型                      
鋼製　亜鉛メッキ                               1         基    

08年08月20日適用

簡易ゲ－ト300型                         
鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m           
                                        

       1.0       基    
TNL324        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基    

◎簡易ゲート規格区分                    =5          簡易ゲート３００型                      
◎塗装区分                              =2          亜鉛メッキ                              

                                                                                                              ★★ 簡易ゲートは無代 ★★
■日作業量(参考) 2.500基/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0223
横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞  

S0652      施工　第0-0113号内訳表設置                                    
土中建込 1.5m ﾋﾞｰﾑ式                           1         ｍ    

08年08月20日適用

横断・転落防止柵材料                    
                                        
                                        

       1.00      ｍ    
E0001         

  
横断･転落防止柵設置工土中建込用         

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           
                                        

       1.00      ｍ    
TQJ1150004    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎施工区分                              =1          設置                                    
◎材料区分                              =2          土中建込 1.5m ﾋﾞｰﾑ式                    
○施工規模区分                          =1          100ｍ以上（標準）                       

■日作業量(参考) 75.000ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0224
横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞  

S0652      施工　第0-0114号内訳表設置                                    
ﾌﾞﾛｯｸ建込 1.0m ﾋﾞｰﾑ式                          1         ｍ    

08年08月20日適用

横断・転落防止柵材料                    
                                        
                                        

       1.00      ｍ    
E0001         

  
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           
                                        

       1.00      ｍ    
TQJ1154004    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎施工区分                              =1          設置                                    
◎材料区分                              =10         ﾌﾞﾛｯｸ建込 1.0m ﾋﾞｰﾑ式                   
○施工規模区分                          =1          100ｍ以上（標準）                       

■日作業量(参考) 25.000ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0225

      637.83   11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

SP上層路盤（車道・路肩部）              

SA0834     施工　第0-0115号内訳表全仕上り厚50mm                          
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-25                                   1         ｍ2   

08年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m   
                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
          MMJ0701021 t'

MNT0701021 
    円／供用日

K1
  7.99%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］
運転質量10~12t                          
                                        

運転質量１０～１２ｔ
          TLC1050002 t'

TL091050002
        円／日

K2
  1.00%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］
運転質量13~14t                          
                                        

運転質量１３～１４ｔ
          TLC1060004 t'

TL091060004
        円／日

K3
  0.99%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 16.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
  5.97%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R3
  5.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  4.37%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生粒度調整砕石
                                        
                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ
          TZJ2120002 t'

TZP91250030
        円／式

Z1
 47.84%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  3.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎材料                                  =5          ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-25                            
○全仕上り厚(mm)                        =50         ○全仕上り厚(mm)                        
○施工区分                              =1          1層施工                                 
○ロードローラ 10ｔの補正区分           =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○タイヤローラ 13～14ｔの補正区分       =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0226

      637.83   11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

SP上層路盤（車道・路肩部）              

SA0834     施工　第0-0115号内訳表全仕上り厚50mm                          
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-25                                   1         ｍ2   

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　設定無し
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r                                       
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0227
コンクリ－ト舗設工（人力）              

S0289      施工　第0-0116号内訳表施工厚12ｃｍ                            
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                
                                        
                                        

      12.720     m3    
TNC999        

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101      1 

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01           

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工厚さ（cm）                        =12         ◎施工厚さ（cm）                        

■日作業量(参考)　181.818m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0228
合成ゴムシート布設                      

S0271      施工　第0-0117号内訳表シート厚　ｔ＝１．５㎜                  
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

合成ゴムシート（遮水シート）            
加硫ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ　厚1.5mm                   
                                        

     110.00      m2    
TN4828     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎材料区分（シート）                    =2          シート厚　ｔ＝１．５㎜                  

■日作業量(参考)　100.000m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0229
保護マット敷設                          

S0503      施工　第0-0118号内訳表敷　設                                  
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

土木安定用材                            
                                        
                                        

     104.00      ㎡    
E1000         

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =2          敷　設                                  

                                                                                                              ★★ 土木安定用材は無代 ★★
■日作業量(参考) 625.000m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0230
防草シート敷設                          

S0503      施工　第0-0119号内訳表敷　設                                  
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

土木安定用材                            
                                        
                                        

     104.00      ㎡    
E1000         

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =2          敷　設                                  

                                                                                                              ★★ 土木安定用材は無代 ★★
■日作業量(参考) 625.000m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0231

      240.9    42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

SP積込（ルーズ）(CR投入)                

SA0102     施工　第0-0120号内訳表土砂                                    
土量50,000m3未満                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量山積0.8m3(平積0.6m3)       
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
          M02056     t'

MNT0202142 
    円／供用日

K1
 42.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =1          土量50,000m3未満                        

■日作業量(参考)　310.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0232
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0121号内訳表ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）有孔管                  10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       
TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径150 長4.0m         
                                        

       2.44      本    
TN2272     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =30         ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0233
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0121号内訳表ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）有孔管                  10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　76.923ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0234
吸出防止マット敷設                      

S0503      施工　第0-0122号内訳表敷　設                                  
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

土木安定用材                            
                                        
                                        

     104.00      ㎡    
E1000         

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =2          敷　設                                  

                                                                                                              ★★ 土木安定用材は無代 ★★
■日作業量(参考) 625.000m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0235

    1,093.9    26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

SP積込（ルーズ）(CR投入)                

SA0102     施工　第0-0123号内訳表土砂                                    
小規模(標準)                                   1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3                
                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3
          MMJ0202015 t'

MNT0202015 
    円／供用日

K1
 26.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 62.89%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 11.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =4          小規模(標準)                            

■日作業量(参考)　42.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0236
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0124号内訳表ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）有孔管                  10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       
TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径50  長4.0m         
                                        

       2.44      本    
TN2267     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =25         ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0237
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0124号内訳表ＶＵ　管径　50㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）有孔管                  10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　90.909ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0238

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

SP床掘り                                

SA0103     施工　第0-0125号内訳表土砂　上記以外(小規模)                  
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]
排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3                
                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3
          MMJ0202096 t'

MNT0202096 
    円／供用日

K1
 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 40.26%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 33.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  7.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =5          上記以外(小規模)                        
○費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　32.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0239
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0126号内訳表粘質土・礫質土　人力タコ                
ルーズ状態　小規模(標準以外)                  10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　人力タコ  
                                        

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0127号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
小規模(標準以外)                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0128号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =7          粘性土・礫質土　人力タコ                
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =12         ルーズ状態　小規模(標準以外)            
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 6.410m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0240
人力土工（盛土・埋戻）                  

S0007      施工　第0-0127号内訳表埋戻　まき出し粘性土・礫質土　人力タコ  
                                              10         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          埋戻　まき出し                          
◎作業内容                              =7          粘性土・礫質土　人力タコ                

■日作業量(参考)　6.410m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0241

    1,827.3    20.13%  71.97%   7.90%   0.00%

SP積込（ルーズ）                        

SA0102     施工　第0-0128号内訳表土砂                                    
小規模(標準以外)                               1         m3    

08年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)山積0.13m3      
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3
          MMJ0201034 t'

MNT0201034 
    円／供用日

K1
 20.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 71.97%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  7.90%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =5          小規模(標準以外)                        

■日作業量(参考)　22.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0242
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0129号内訳表粘質土・礫質土　締固めなし              
ルーズ状態　小規模(標準以外)                  10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
盛土　まき出し粘性土・礫質土　締固めなし
                                        

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0130号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
小規模(標準以外)                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0128号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =1          機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =12         粘性土・礫質土　締固めなし              
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =12         ルーズ状態　小規模(標準以外)            
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0243
人力土工（盛土・埋戻）                  

S0007      施工　第0-0130号内訳表盛土　まき出し粘性土・礫質土　締固めなし
                                              10         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =1          盛土　まき出し                          
◎作業内容                              =12         粘性土・礫質土　締固めなし              

■日作業量(参考)　11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0244

      127.07   22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

SP整地                                  

SA0161     施工　第0-0131号内訳表残土受入れ地での処理                    
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.45%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 52.33%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 25.22%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          残土受入れ地での処理                    
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　434.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0245

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正                              

SA0151     施工　第0-0132号内訳表CL.1                                    
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0246

      918.97    9.24%  81.28%   9.48%   0.00%

SP法面整形                              

SA0152     施工　第0-0133号内訳表切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　CL.2                             1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
  9.24%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 38.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 22.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 20.24%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  9.48%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =2          切土部                                  
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　140.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0247

      918.97    9.24%  81.28%   9.48%   0.00%

SP法面整形                              

SA0152     施工　第0-0133号内訳表切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　CL.2                             1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0248
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞

S0211      施工　第0-0134号内訳表３００形１種　　（L=2.0m）              
一般、据付　基礎材あり                         1         ｍ    

08年08月20日適用

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300                       
300×200×2000                          
                                        

       0.499     本    
T2572         

  
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        
                                        

       0.06      m3    
TZJ2122003    

  
U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00       m    
TQJ1365003    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =3          ３００形                                
◎製品種別                              =1          １種　　（L=2.0m）                      
◎作業区分                              =1          一般                                    
◎施工区分                              =1          据付　基礎材あり                        
○基礎材区分                            =4          再生クラッシャーラン                    
○基礎材の断面積（ｍ2）                 =0.05       ○基礎材の断面積（ｍ2）                 

■日作業量(参考)　43.000ｍ/日
※Ｂ＝１の場合

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0249

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

SP床掘り　（CA）                        

SA0103     施工　第0-0135号内訳表土砂　上記以外(小規模)                  
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]
排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3                
                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3
          MMJ0202096 t'

MNT0202096 
    円／供用日

K1
 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 40.26%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 33.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  7.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =5          上記以外(小規模)                        
○費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　32.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0250
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0136号内訳表粘質土・礫質土　人力タコ　RA            
ルーズ状態　小規模(標準以外)                  10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　人力タコ  
                                        

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0127号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
小規模(標準以外)                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0128号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =7          粘性土・礫質土　人力タコ                
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =12         ルーズ状態　小規模(標準以外)            
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 6.410m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0251
機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0137号内訳表粘質土・礫質土　締固めなし　BA          
ルーズ状態　小規模(標準以外)                  10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
盛土　まき出し粘性土・礫質土　締固めなし
                                        

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0130号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
小規模(標準以外)                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0128号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =1          機械併用人力盛土　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =12         粘性土・礫質土　締固めなし              
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =12         ルーズ状態　小規模(標準以外)            
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0252

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形　（BL）                      

SA0152     施工　第0-0138号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 11.87%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 33.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R2
 28.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 13.66%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 12.18%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎整形箇所                              =1          盛土部                                  
○法面締固めの有無                      =2          無し                                    
◎現場制約の有無                        =2          無し                                    
◎土質                                  =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　220.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0253

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

SP法面整形　（BL）                      

SA0152     施工　第0-0138号内訳表盛土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土      
現場制約無し　締固め無し                       1         m2    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0254

   40,190       0.00%  46.18%  53.82%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0139号内訳表18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
小型構造物　一般養生                           1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 28.56%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R2
  8.40%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R3
  7.04%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012001 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 53.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =2          小型構造物                              
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =3          18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =1          有り                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　5.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0255

      201.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP暗渠排水管                            

SA0874     施工　第0-0140号内訳表撤去 網状管200～400mm                   
                                               1         ｍ    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 69.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R2
 30.73%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =2          撤去                                    
◎管種別                                =2          網状管                                  
◎呼び径                                =2          200～400mm                              
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　392.000ｍ/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

佐渡①        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0256
輸送費（仮設材）                        

S0558      施工　第0-0141号内訳表片道　積込・荷卸１回                    
20kmまで、12m以内 合計重量0.13t                1         式    

08年08月20日適用

輸送費                                  
                                        
                                        

       1.0       台    
TN6960        

  
積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        
                                        

       0.130      t    
TZJ6800001    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式    

◎運搬距離区分                          =2          20kmまで                                
◎製品長区分                            =1          12m以内                                 
△割増率                                =1          △割増率                                
◎仮設材等の合計重量（ｔ）              =0.13       ◎仮設材等の合計重量（ｔ）              
◎積卸し区分                            =4          片道　積込・荷卸１回                    

■日作業量(参考)　設定無し

新       潟       県


