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工事数量総括表　　　　　                0 0001

R08-実施-土木-6098-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土木工事                                

水路工直接工事費(仮設工を除く)          
    式    

排水路工                                
    式    

排水路工                                
    式    

土工                                    
    式    

SP床掘り                                
      224        m3    

機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
      137        m3    

SP基面整正                              
       94        m2    

【残土処分】SP土砂等運搬                
       87        m3    

【残土処分】SP整地                      
       87        m3    

自由勾配側溝工                          
    式    

自由勾配側溝400型(400×700)             
       60.2      ｍ    

自由勾配側溝400型(400×800)             
        6        ｍ    

自由勾配側溝500型(500×600)             
       56.1      ｍ    

自由勾配側溝500型(500×700)             
        3.5      ｍ    

附帯工                                  
    式    

第12号横断暗渠工                        
        1       個所   

第2種接続桝工                           
        1       個所   

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0002

R08-実施-土木-6098-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

第10種曲部工                            
        1       個所   

第11種曲部工                            
        1       個所   

第12種曲部工                            
        1       個所   

第13種曲部工                            
        1       個所   

第1種旧構撤去工                         
        1       個所   

直接工事費(仮設工)                      
    式    

仮設工                                  
    式    

仮設道路工                              
    式    

敷鉄板                                  
    式    

敷鉄板設置・撤去工                      
      400        ㎡    

賃料（敷鉄板）                          
       43        枚    

土工用マット（シート類）敷設・撤去      
      824        ㎡    

SP路床盛土                              
      103        m3    

直接工事費                              

運搬費                
    式    

共通仮設(積上げ)                        
    式    

運搬費                                  
    式    

仮設材輸送                              
    式    

新       潟       県



工事数量総括表　　　　　                0 0003

R08-実施-土木-6098-当初

頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

輸送費（仮設材）                        
        1        式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

間接工事費                              

工事原価                                

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等                            

工事価格                                

消費税相当額                            

本工事費                                

工事価格計                              

消費税相当額計                          

工事費計                                

新       潟       県



参  考  資  料

  この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資す

るための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図

書ではない。

  従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではな

く、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工

方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段につい

て受注者の責任において定めるものとする。



積算総括情報表 頁 -

設計書名

事業名・地区名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

                                                                                      

00050

実施設計書　　　

0

1

実施単価　　
84 上越②                                  
0-08.08.20(0)

1 一般土木        

工種区分　　　　        
施工地域区分            
労務単価の補正          
前払率                  
現場環境改善費          
週休２日補正            
情報化施工補正          
小型車補正区分          
契約保証区分            
当初消費税率            

04  水路工事                
01  補正なし                
03  冬期補正：3%            
00  ３５％超え４０％以下    
01  率計上しない            
00  なし(補正対象外)        
00  補正しない              
00  補正なし                
01  金銭的保証              
10％
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新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0006号内訳表

 SA0121     

    m3            87     
0.3km以下                               
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)         
【残土処分】SP土砂等運搬                

省略                                    0 施工　第0-0005号内訳表

 SA0151     

    m2            94     
                                        
                                        
SP基面整正                              

省略                                    0 施工　第0-0002号内訳表

 S2501      

    m3           137     
ルーズ状態　50,000m3未満                
粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

省略                                    0 施工　第0-0001号内訳表

 SA0103     

    m3           224     
土留無し　障害無し                      
土砂　標準                              
SP床掘り                                

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
土工                                    

Y0101050400

    式    
                                                  

                                        
排水路工                                

Y0101050000

    式    
                                                  

                                        
排水路工                                

Y2001000000

    式    
                                                  

                                        
水路工直接工事費(仮設工を除く)          

X1000      

                                        
                                        

土木工事                                
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 施工　第0-0038号内訳表

 V0015      

   個所            1     
                                        
                                        
第2種接続桝工                           

省略                                    0 施工　第0-0017号内訳表

 V0012      

   個所            1     
                                        
                                        
第12号横断暗渠工                        

省略                                    0 

Y0004      

    式    
                                                  

                                        
附帯工                                  

省略                                    0 施工　第0-0016号内訳表

 V0009      

    ｍ             3.5   
                                        
                                        
自由勾配側溝500型(500×700)             

省略                                    0 施工　第0-0014号内訳表

 V0008      

    ｍ            56.1   
                                        
                                        
自由勾配側溝500型(500×600)             

省略                                    0 施工　第0-0013号内訳表

 V0006      

    ｍ             6     
                                        
                                        
自由勾配側溝400型(400×800)             

省略                                    0 施工　第0-0008号内訳表

 V0005      

    ｍ            60.2   
                                        
                                        
自由勾配側溝400型(400×700)             

省略                                    0 

Y0101050401

    式    
                                                  

                                        
自由勾配側溝工                          

省略                                    0 施工　第0-0007号内訳表

 SA0161     

    m3            87     
                                        
残土受入れ地での処理                    
【残土処分】SP整地                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070工事費内訳表　                          



新       潟       県

省略                                    0 

Y0191010105

    式    
                                                  

                                        
敷鉄板                                  

省略                                    0 

Y0191010100

    式    
                                                  

                                        
仮設道路工                              

省略                                    0 

Y0191010000

    式    
                                                  

                                        
仮設工                                  

Y2091000000

    式    
                                                  

                                        
直接工事費(仮設工)                      

省略                                    0 施工　第0-0046号内訳表

 V0033      

   個所            1     
                                        
                                        
第1種旧構撤去工                         

省略                                    0 施工　第0-0045号内訳表

 V0028      

   個所            1     
                                        
                                        
第13種曲部工                            

省略                                    0 施工　第0-0044号内訳表

 V0027      

   個所            1     
                                        
                                        
第12種曲部工                            

省略                                    0 施工　第0-0043号内訳表

 V0026      

   個所            1     
                                        
                                        
第11種曲部工                            

省略                                    0 施工　第0-0040号内訳表

 V0025      

   個所            1     
                                        
                                        
第10種曲部工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080工事費内訳表　                          



新       潟       県

純工事費                                

共通仮設費計                            
          

率分）      
共通仮設費（

         1

Z0003      

工種  第0001号内訳表

Z0003      

    式    

運搬費                                  

直接工事費                              
省略                                    0 施工　第0-0051号内訳表

 SA0142     

    m3           103     
                                        
2.5m以上4.0m未満　                      
SP路床盛土                              

省略                                    0 施工　第0-0050号内訳表

 S0503      

    ㎡           824     
                                        
シート敷設＋撤去                        
土工用マット（シート類）敷設・撤去      

省略                                    0 施工　第0-0049号内訳表

 S0535      

    枚            43     
                                        
敷鉄板　22×1524×6096                  
賃料（敷鉄板）                          

省略                                    0 施工　第0-0048号内訳表

 S0477      

    ㎡           400     
                                        
設置～撤去                              
敷鉄板設置・撤去工                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00090工事費内訳表　                          



新       潟       県

          

            
消費税相当額

工事価格                                
          

            
一般管理費等

          

            
契約保証費  

          

            
一般管理費等

工事原価                                

間接工事費                              

現場管理費計                            
          

率分）      
現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00100工事費内訳表　                          



新       潟       県

本工事費                                
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00110工事費内訳表　                          



新       潟       県

工事費計                                
          

計          
消費税相当額

工事価格計                              
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00120工事費内訳表　                          



新       潟       県

    式    
単位当り                                

省略                                    0 施工　第0-0052号内訳表

S0558      

         1         式    
10kmまで、12m以内 合計重量11.2t         
往復　積込・荷卸１回                    
輸送費（仮設材）                        

YZZ03010102

    式    
                                                  

                                        
仮設材輸送                              

YZZ03010100

    式    
                                                  

                                        
運搬費                                  

YZZ03010000

    式    
                                                  

                                        
共通仮設(積上げ)                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        
                                        Z0003      

運搬費                                  

工種  第0001号内訳表
00130工種明細表          



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0014

      244.12   22.47%  53.87%  23.66%   0.00%

SP床掘り                                

SA0103     施工　第0-0001号内訳表土砂　標準                              
土留無し　障害無し                             1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 53.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 23.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          標準                                    
○土留方式の種類                        =1          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○バックホウ（山積0.8m3）賃料の補正区分 =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　220.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0015
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0002号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
ルーズ状態　50,000m3未満                      10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0003号内訳表   

  
SP積込（ルーズ）                        

土砂                                    
土量50,000m3未満                        

      10.00      m3    
SA0102     施工　第0-0004号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =14         ルーズ状態　50,000m3未満                
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0016
人力土工（盛土・埋戻）                  

S0007      施工　第0-0003号内訳表埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                      10         m3    

08年08月20日適用

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          埋戻　まき出し                          
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ(Ⅰ)      

■日作業量(参考)　11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0017

      240.9    42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

SP積込（ルーズ）                        

SA0102     施工　第0-0004号内訳表土砂                                    
土量50,000m3未満                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量山積0.8m3(平積0.6m3)       
                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
          M02056     t'

MNT0202142 
    円／供用日

K1
 42.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎作業内容                              =1          土量50,000m3未満                        

■日作業量(参考)　310.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0018

      508       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP基面整正                              

SA0151     施工　第0-0005号内訳表                                        
                                               1         m2    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

■日作業量(参考)　50.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0019

      379.29   44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

【残土処分】SP土砂等運搬                

SA0121     施工　第0-0006号内訳表標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)         
0.3km以下                                      1         m3    

08年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  
                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)
          MNS0301005 t'

MTS0301005 
    円／供用日

K1
 44.67%

運転手(一般)                            運転手（一般）
                                        
                                        

          RR0115     t'
RR9115     

        円／人

R1
 40.44%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.89%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土砂等発生現場                        =1          標準                                    
◎積込機種･規格                         =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              
◎土質                                  =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
◎DID区間の有無                         =1          無し                                    
◎運搬距離                              =2          0.3km以下                               

■日作業量(参考)　154.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0020

      127.07   22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

【残土処分】SP整地                      

SA0161     施工　第0-0007号内訳表残土受入れ地での処理                    
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
 22.45%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 52.33%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 25.22%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎作業区分                              =1          残土受入れ地での処理                    
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　434.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0021
自由勾配側溝400型(400×700)             

V0005      施工　第0-0008号内訳表                                        
                                              10         ｍ    

08年08月20日適用

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  
a400×c700㎜                            
                                        

       5         本    
T3126         

  
自由勾配側溝据付工＜標準単価＞          

1,000（kg/本）以下                      
再生クラッシャーラン                    

      10         ｍ    
S0300      施工　第0-0009号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       2         m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鉄筋コンクリート蓋、据付                
40を超え170kg/枚以下                    

       9         枚    
S0218      施工　第0-0011号内訳表   

  
自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

400×500 車道用                         
                                        

       9         枚    
T3102         

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鋼製蓋、据付                            
40kg/枚以下                             

       1         枚    
S0218      施工　第0-0012号内訳表   

  
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         
                                        

       1         枚    
T7130         

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0022
自由勾配側溝据付工＜標準単価＞          

S0300      施工　第0-0009号内訳表1,000（kg/本）以下                      
再生クラッシャーラン                           1         ｍ    

08年08月20日適用

自由勾配側溝                            
長2.0ｍ                                 
                                        

       0.499     本    
TN3459        

  
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        
                                        

       0.09      m3    
TZJ2122003    

  
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        
                                        

       0.08      m3    
TZJ2012001    

  
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        
                                        

       0.04      m3    
TZJ2012001    

  
自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00       m    
TQJ1366001    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =1          1,000（kg/本）以下                      
◎コンクリート材料区分                  =1          18-8-25(20)　（高炉）                   
◎基礎コンクリートの断面積（㎡）        =0.074      ◎基礎コンクリートの断面積（㎡）        
◎底部コンクリートの断面積（㎡）        =0.04       ◎底部コンクリートの断面積（㎡）        
◎基礎材区分                            =4          再生クラッシャーラン                    
◯基礎材の断面積（㎡）                  =0.074      ◯基礎材の断面積（㎡）                  

                                                                                                              ★★ 自由勾配側溝は無代 ★★
■日作業量(参考)　27.000ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0023

   10,100       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

SP型枠工                                

SA0312     施工　第0-0010号内訳表一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                                1         m2    

08年08月20日適用

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

          RR0133     t'
RR9133     

        円／人

R1
 46.66%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 25.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  9.51%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎型枠の種類                            =1          一般型枠                                
◎構造物の種類                          =1          鉄筋･無筋構造物                         
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　38.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［全体調整］      100  -  Rr                                                                                                                          
             ＋ ───────｝                                                                                                                      
                      100                                                                                                                             

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0024
蓋版工＜標準単価＞                      

S0218      施工　第0-0011号内訳表鉄筋コンクリート蓋、据付                
40を超え170kg/枚以下                           1         枚    

08年08月20日適用

鉄筋コンクリ－ト蓋                      
                                        
                                        

       1.00      本    
TN3460        

  
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         
                                        

       1.00      枚    
TQJ1367002    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚    

◎製品種別                              =2          鉄筋コンクリート蓋                      
◎規格区分                              =2          40を超え170kg/枚以下                    
◎施工区分                              =1          据付                                    

                                                                                                              ★★ 蓋版は無代 ★★
■日作業量(参考)　120.000枚/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0025
蓋版工＜標準単価＞                      

S0218      施工　第0-0012号内訳表鋼製蓋、据付                            
40kg/枚以下                                    1         枚    

08年08月20日適用

側溝用鋼製蓋板                          
                                        
                                        

       1.00      枚    
TN4585        

  
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          
                                        

       1.00      枚    
TQJ1367001    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚    

◎製品種別                              =1          鋼製蓋                                  
◎規格区分                              =1          40kg/枚以下                             
◎施工区分                              =1          据付                                    

                                                                                                              ★★ 蓋版は無代 ★★
■日作業量(参考)　200.000枚/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0026
自由勾配側溝400型(400×800)             

V0006      施工　第0-0013号内訳表                                        
                                              10         ｍ    

08年08月20日適用

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  
a400×c800㎜                            
                                        

       5         本    
T3127         

  
自由勾配側溝据付工＜標準単価＞          

1,000（kg/本）以下                      
再生クラッシャーラン                    

      10         ｍ    
S0300      施工　第0-0009号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       2         m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鉄筋コンクリート蓋、据付                
40を超え170kg/枚以下                    

       9         枚    
S0218      施工　第0-0011号内訳表   

  
自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

400×500 車道用                         
                                        

       9         枚    
T3102         

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鋼製蓋、据付                            
40kg/枚以下                             

       1         枚    
S0218      施工　第0-0012号内訳表   

  
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         
                                        

       1         枚    
T7130         

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0027
自由勾配側溝500型(500×600)             

V0008      施工　第0-0014号内訳表                                        
                                              10         ｍ    

08年08月20日適用

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  
a500×c600㎜                            
                                        

       5         本    
T3155         

  
自由勾配側溝据付工＜標準単価＞          

1,000（kg/本）以下                      
再生クラッシャーラン                    

      10         ｍ    
S0300      施工　第0-0015号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       2         m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鉄筋コンクリート蓋、据付                
40を超え170kg/枚以下                    

       9         枚    
S0218      施工　第0-0011号内訳表   

  
自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

500×500 車道用                         
                                        

       9         枚    
T3103         

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鋼製蓋、据付                            
40kg/枚以下                             

       1         枚    
S0218      施工　第0-0012号内訳表   

  
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         
                                        

       1         枚    
T7131         

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0028
自由勾配側溝据付工＜標準単価＞          

S0300      施工　第0-0015号内訳表1,000（kg/本）以下                      
再生クラッシャーラン                           1         ｍ    

08年08月20日適用

自由勾配側溝                            
長2.0ｍ                                 
                                        

       0.499     本    
TN3459        

  
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        
                                        

       0.10      m3    
TZJ2122003    

  
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        
                                        

       0.09      m3    
TZJ2012001    

  
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        
                                        

       0.05      m3    
TZJ2012001    

  
自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   
                                        

       1.00       m    
TQJ1366001    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎規格区分                              =1          1,000（kg/本）以下                      
◎コンクリート材料区分                  =1          18-8-25(20)　（高炉）                   
◎基礎コンクリートの断面積（㎡）        =0.084      ◎基礎コンクリートの断面積（㎡）        
◎底部コンクリートの断面積（㎡）        =0.05       ◎底部コンクリートの断面積（㎡）        
◎基礎材区分                            =4          再生クラッシャーラン                    
◯基礎材の断面積（㎡）                  =0.084      ◯基礎材の断面積（㎡）                  

                                                                                                              ★★ 自由勾配側溝は無代 ★★
■日作業量(参考)　27.000ｍ/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0029
自由勾配側溝500型(500×700)             

V0009      施工　第0-0016号内訳表                                        
                                              10         ｍ    

08年08月20日適用

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  
a500×c700㎜                            
                                        

       5         本    
T3156         

  
自由勾配側溝据付工＜標準単価＞          

1,000（kg/本）以下                      
再生クラッシャーラン                    

      10         ｍ    
S0300      施工　第0-0015号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       2         m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鉄筋コンクリート蓋、据付                
40を超え170kg/枚以下                    

       9         枚    
S0218      施工　第0-0011号内訳表   

  
自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

500×500 車道用                         
                                        

       9         枚    
T3103         

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鋼製蓋、据付                            
40kg/枚以下                             

       1         枚    
S0218      施工　第0-0012号内訳表   

  
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         
                                        

       1         枚    
T7131         

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0030
第12号横断暗渠工                        

V0012      施工　第0-0017号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP床掘り                                
土砂　標準                              
土留無し　障害無し                      

       6         m3    
SA0103     施工　第0-0001号内訳表   

  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし            

       3         m3    
S2501      施工　第0-0018号内訳表   

  
SP基面整正                              

                                        
                                        

       4         m2    
SA0151     施工　第0-0005号内訳表   

  
SP基礎砕石                              

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
12.5cmを超え17.5cm以下                  

       3.5       m2    
SA0301     施工　第0-0020号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.2       m3    
SA0311     施工　第0-0021号内訳表   

  
SPコンクリート                          

21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       1.0       m3    
SA0311     施工　第0-0022号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.6       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       7.5       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
鉄筋工(加工）                           

SD295　Ｄ１３                           
                                        

       0.05      ｔ    
S0069      施工　第0-0023号内訳表   

  
鉄筋工(組立)                            

一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                        

       0.05      ｔ    
S0070      施工　第0-0024号内訳表   

  
縞鋼板蓋 重量40以上50kg未満             

錆止2回、取手、ズリ止含                 
                                        

       5         枚    
TND102        

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鋼製蓋、据付                            
40を超え170kg/枚以下                    

       5         枚    
S0218      施工　第0-0025号内訳表   

  

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0031
第12号横断暗渠工                        

V0012      施工　第0-0017号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

収縮継目（ペイント塗装）                
収縮継目処理                            
                                        

       0.4       ㎡    
S0263      施工　第0-0026号内訳表   

  
構造物とりこわし工＜標準単価＞          

機械施工 鉄筋 低騒音･振動対策有         
                                        

       0.2       m3    
S0055      施工　第0-0027号内訳表   

  
SP殻運搬                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
機械積込                                

       0.2       m3    
SA0221     施工　第0-0028号内訳表   

  
有筋コンクリート処理費                  

                                        
                                        

       0.5       ｔ    
FMR002        

07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定        
簡易ゲート据付                          

簡易ゲート８００型                      
鋼製　塗装（錆止1＋上塗1）              

       1         基    
S2507      施工　第0-0029号内訳表   

  
簡易ゲ－ト800型                         

鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m         
                                        

       1         基    
TNL311        

  
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                  

       1.5       ｍ    
S0173      施工　第0-0030号内訳表   

  
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)       

45゜ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)                    
                                        

       1         個    
TNF392        

  
構造物とりこわし工＜標準単価＞          

機械施工 鉄筋 低騒音･振動対策有         
                                        

       0.4       m3    
S0055      施工　第0-0027号内訳表   

  
SP殻運搬                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
機械積込                                

       0.4       m3    
SA0221     施工　第0-0028号内訳表   

  
有筋コンクリート処理費                  

                                        
                                        

       1         ｔ    
FMR002        

07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定        
SPコンクリート                          

18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.4       m3    
SA0311     施工　第0-0031号内訳表   

  

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0032
第12号横断暗渠工                        

V0012      施工　第0-0017号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP型枠工                                
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.7       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
SP舗装版切断                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                        

       0.6       ｍ    
SA0223     施工　第0-0032号内訳表   

  
SP舗装版破砕                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版厚15cm以下                        

       0.1       m2    
SA0222     施工　第0-0033号内訳表   

  
SP殻運搬                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
機械積込                                

       0.004     m3    
SA0221     施工　第0-0034号内訳表   

  
アスファルト廃材処理費                  

                                        
                                        

       0.01      ｔ    
FMR003        

07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定        
SP上層路盤（車道・路肩部）              

全仕上り厚100mm                         
粒度調整砕石　M-25                      

       0.1       ｍ2   
SA0834     施工　第0-0035号内訳表   

  
SP下層路盤（車道・路肩部）              

全仕上り厚100mm　1層施工                
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40（RC混合）      

       0.1       ｍ2   
SA0832     施工　第0-0036号内訳表   

  
モルタル手練合わせ                      

配合比１：３（防水剤あり）              
                                        

       0.004     m3    
S0065      施工　第0-0037号内訳表   

  
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工土中建込用                

Gr-C3-2E塗装耐雪型                      
                                        

       3          m    
TQJ1107009    

  
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工土中建込用                

Gr-A､B､C-4E                             
                                        

       4          m    
TQJ1114002    

  
鉄筋工(加工）                           

SD295　Ｄ１３                           
                                        

       0.003     ｔ    
S0069      施工　第0-0023号内訳表   

  
鉄筋工(組立)                            

一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                        

       0.003     ｔ    
S0070      施工　第0-0024号内訳表   

  

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0033
第12号横断暗渠工                        

V0012      施工　第0-0017号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        個所   

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0034
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

S2501      施工　第0-0018号内訳表粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし                  10         m3    

08年08月20日適用

人力土工（盛土・埋戻）                  
埋戻　まき出し粘性土・礫質土　振動コンパ
クタ(Ⅰ)                                

      10.00      m3    
S0007      施工　第0-0003号内訳表   

  
SP掘削                                  

土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

      10.00      m3    
SA0101     施工　第0-0019号内訳表   

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =2          機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し
◎作業内容                              =10         粘性土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
○規格区分（Ａ＝１、２、５の時）        =9          地山　50,000m3以上　障害なし            
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） =1          ○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合） 

■日作業量(参考) 11.765m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0035

      163.7    41.27%  35.30%  23.43%   0.00%

SP掘削                                  

SA0101     施工　第0-0019号内訳表土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第1次)山積1.4m3                 
                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積1.4m3
          MMJ0202034 t'

MNT0202034 
    円／供用日

K1
 41.27%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 35.30%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 23.43%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
○押土の有無                            =2          無し                                    
○障害の有無                            =1          無し                                    
○施工数量                              =6          50,000m3以上                            

■日作業量(参考)　500.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0036

    1,335.6     5.04%  74.10%  20.86%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0020号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
12.5cmを超え17.5cm以下                         1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
  5.01%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 35.62%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
 15.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R3
 13.95%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  8.98%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン
                                        
                                        

ＲＣ－４０
          TZJ2122003 t'

TZ092122003
        円／m3

Z1
 16.17%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  4.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎砕石の厚さ                            =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  
◎砕石の種類                            =3          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　155.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0037

    1,335.6     5.04%  74.10%  20.86%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0020号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
12.5cmを超え17.5cm以下                         1         m2    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0038

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0021号内訳表18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          T1631      t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =1          18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　4.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0039

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0022号内訳表21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012002 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　4.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0040
鉄筋工(加工）                           

S0069      施工　第0-0023号内訳表SD295　Ｄ１３                           
                                               1         ｔ    

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

  
鉄筋工                                  

                                        
                                        

    人    
RR0110      1 

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   
                                        

    日    
TLC1130006    

  
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D13                               
                                        

       1.03       t    
TZJ1102009    

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ    

◎材料区分                              =2          SD295　Ｄ１３                           
◎鉄筋径区分                            =1          鉄筋径　10～13㎜                        
◎ラフテレーンクレーン賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0041
鉄筋工(組立)                            

S0070      施工　第0-0024号内訳表一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                               1         ｔ    

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125      1 

  
鉄筋工                                  

                                        
                                        

    人    
RR0110      1 

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102      1 

  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   
                                        

    日    
TLC1130006    

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ    

◎鉄筋径区分                            =1          一般構造物　　　　　10～13㎜            
○ラフテレーンクレーン賃料の補正区分    =3          長期割引あり（保証日数以上）            

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0042
蓋版工＜標準単価＞                      

S0218      施工　第0-0025号内訳表鋼製蓋、据付                            
40を超え170kg/枚以下                           1         枚    

08年08月20日適用

側溝用鋼製蓋板                          
                                        
                                        

       1.00      枚    
TN4585        

  
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         
                                        

       1.00      枚    
TQJ1367002    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚    

◎製品種別                              =1          鋼製蓋                                  
◎規格区分                              =2          40を超え170kg/枚以下                    
◎施工区分                              =1          据付                                    

                                                                                                              ★★ 蓋版は無代 ★★
■日作業量(参考)　120.000枚/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0043
収縮継目（ペイント塗装）                

S0263      施工　第0-0026号内訳表収縮継目処理                            
                                              10         ㎡    

08年08月20日適用

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125     1  

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

■日作業量(参考)　12.346m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0044
構造物とりこわし工＜標準単価＞          

S0055      施工　第0-0027号内訳表機械施工 鉄筋 低騒音･振動対策有         
                                               1         m3    

08年08月20日適用

鉄筋構造物                              
昼間機械施工制約無                      
                                        

       1.00      m3    
TQJ1611007    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎施工区分                              =3          機械施工 鉄筋 低騒音･振動対策有         

■日作業量(参考)　11.000m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0045

    1,527.2    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

SP殻運搬                                

SA0221     施工　第0-0028号内訳表ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
機械積込                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  
                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)
          MNS0301005 t'

MTS0301005 
    円／供用日

K1
 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）
                                        
                                        

          RR0115     t'
RR9115     

        円／人

R1
 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎殻発生作業                            =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
◎積込工法区分                          =1          機械積込                                
◎DID区間の有無                         =1          無し                                    
◎運搬距離                              =20         8.0km以下                               
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　34.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0046
簡易ゲート据付                          

S2507      施工　第0-0029号内訳表簡易ゲート８００型                      
鋼製　塗装（錆止1＋上塗1）                     1         基    

08年08月20日適用

簡易ゲ－ト800型                         
鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m         
                                        

       1.0       基    
TNL311        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  
トラック(クレーン装置付)                

積載質量2t　2.9t吊                      
長期割引単価                            

    日    
TLN09001      

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基    

◎簡易ゲート規格区分                    =12         簡易ゲート８００型                      
◎塗装区分                              =1          塗装（錆止1＋上塗1）                    
○トラック賃料の補正区分                =3          長期割引あり（保証日数以上）            

                                                                                                              ★★ 簡易ゲートは無代 ★★
■日作業量(参考) 1.111基/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0047
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0030号内訳表ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       
TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径200 長4.0m         
                                        

       2.44      本    
TN2273     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =31         ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0048
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0030号内訳表ＶＵ　管径 200㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　62.500ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0049

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0031号内訳表18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012010 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　4.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0050

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

SP舗装版切断                            

SA0223     施工　第0-0032号内訳表ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                               1         ｍ    

08年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]   ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]
切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm                
                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
          M16470     t'

MNT1161013 
    円／供用日

K1
 10.24%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R1
 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R2
 10.88%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R3
  8.92%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）
径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ
          TZJ6540009 t'

TZ096540009
        円／枚

Z1
 22.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン
ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  
                                        

レギュラー
          TZJ6704001 t'

TZ096704001
         円／L

Z2
  2.81%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎舗装版種別                            =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
○ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                        =1          15cm以下                                
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　230.000ｍ/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0051

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

SP舗装版切断                            

SA0223     施工　第0-0032号内訳表ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                               1         ｍ    

08年08月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0052

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

SP舗装版破砕                            

SA0222     施工　第0-0033号内訳表ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版厚15cm以下                               1         m2    

08年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)
開口幅735~850mm破砕力550~980kN          
                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN
          MMJ0907002 t'

MNT0907002 
    円／供用日

K1
 21.16%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］
山積0.45m3(平積0.35m3)                  
                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
          TLC1010012 t'

TL091010012
        円／日

K2
  9.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 28.25%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 24.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
 10.78%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  5.56%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎舗装版種別                            =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
◎障害等の有無                          =1          無し                                    
○騒音振動対策                          =2          必要                                    
◎舗装版厚                              =1          15cm以下                                
◎積込作業の有無                        =1          有り                                    
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　750.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0053

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

SP舗装版破砕                            

SA0222     施工　第0-0033号内訳表ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版厚15cm以下                               1         m2    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0054

    1,895.8    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

SP殻運搬                                

SA0221     施工　第0-0034号内訳表ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
機械積込                                       1         m3    

08年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  
                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)
          MNS0301005 t'

MTS0301005 
    円／供用日

K1
 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）
                                        
                                        

          RR0115     t'
RR9115     

        円／人

R1
 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎殻発生作業                            =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
◎積込工法区分                          =1          機械積込                                
◎DID区間の有無                         =1          無し                                    
◎運搬距離                              =20         8.0km以下                               
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　28.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          R1t           R1r                                                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0055

      637.83   11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

SP上層路盤（車道・路肩部）              

SA0834     施工　第0-0035号内訳表全仕上り厚100mm                         
粒度調整砕石　M-25                             1         ｍ2   

08年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m   
                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
          MMJ0701021 t'

MNT0701021 
    円／供用日

K1
  7.99%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］
運転質量10~12t                          
                                        

運転質量１０～１２ｔ
          TLC1050002 t'

TL091050002
        円／日

K2
  1.00%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］
運転質量13~14t                          
                                        

運転質量１３～１４ｔ
          TLC1060004 t'

TL091060004
        円／日

K3
  0.99%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 16.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
  5.97%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R3
  5.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  4.37%

粒度調整砕石 25mm                       再生粒度調整砕石
                                        
                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ
          TZJ2124002 t'

TZP91250030
        円／式

Z1
 47.84%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  3.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎材料                                  =3          粒度調整砕石　M-25                      
○全仕上り厚(mm)                        =100        ○全仕上り厚(mm)                        
○施工区分                              =1          1層施工                                 
○ロードローラ 10ｔの補正区分           =3          長期割引あり（保証日数以上）            
○タイヤローラ 13～14ｔの補正区分       =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0056

      637.83   11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

SP上層路盤（車道・路肩部）              

SA0834     施工　第0-0035号内訳表全仕上り厚100mm                         
粒度調整砕石　M-25                             1         ｍ2   

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　830.000m2/日・層
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r                                       
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0057

    1,289.3     5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

SP下層路盤（車道・路肩部）              

SA0832     施工　第0-0036号内訳表全仕上り厚100mm　1層施工                
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40（RC混合）             1         ｍ2   

08年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m   
                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
          MMJ0701021 t'

MNT0701021 
    円／供用日

K1
  3.95%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］
運転質量10~12t                          
                                        

運転質量１０～１２ｔ
          TLC1050002 t'

TL091050002
        円／日

K2
  0.49%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］
運転質量13~14t                          
                                        

運転質量１３～１４ｔ
          TLC1060004 t'

TL091060004
        円／日

K3
  0.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
  8.06%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
  2.95%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R3
  2.63%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  2.16%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン
                                        
                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ
          T2012      t'

TZP91200030
        円／式

Z1
 74.21%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  1.50%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎全仕上り厚(mm)                        =100        ◎全仕上り厚(mm)                        
◎施工区分                              =1          1層施工                                 
◎材料                                  =5          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40（RC混合）      
◎ロードローラ賃料の補正区分            =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎タイヤローラ賃料の補正区分            =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0058

    1,289.3     5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

SP下層路盤（車道・路肩部）              

SA0832     施工　第0-0036号内訳表全仕上り厚100mm　1層施工                
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40（RC混合）             1         ｍ2   

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　830.000m2/日・層
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r                                       
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0059
モルタル手練合わせ                      

S0065      施工　第0-0037号内訳表配合比１：３（防水剤あり）              
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)                      
25kg袋入                                
                                        

       0.54       t    
TZJ2002006    

  
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

                                        
                                        

       0.91      m3    
TZJ2104001    

  
コンクリ－ト混和剤                      

防水剤　マノール相当                    
                                        

      10.80      ㎏    
TN3689        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102     1  

  
諸雑費                                  

                                        
                                        

    ％    
#01           

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         m3    

◎配合区分                              =3          配合比１：３（防水剤あり）              

■日作業量(参考)　1.031m3/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0060
第2種接続桝工                           

V0015      施工　第0-0038号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP床掘り                                
土砂　標準                              
土留無し　障害無し                      

       8         m3    
SA0103     施工　第0-0001号内訳表   

  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし            

       6         m3    
S2501      施工　第0-0018号内訳表   

  
SP基面整正                              

                                        
                                        

       6         m2    
SA0151     施工　第0-0005号内訳表   

  
SP基礎砕石                              

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
12.5cmを超え17.5cm以下                  

       2.3       m2    
SA0301     施工　第0-0020号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.1       m3    
SA0311     施工　第0-0021号内訳表   

  
SPコンクリート                          

21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.7       m3    
SA0311     施工　第0-0022号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.4       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       7.4       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
鉄筋工(加工）                           

SD295　Ｄ１３                           
                                        

       0.055     ｔ    
S0069      施工　第0-0023号内訳表   

  
鉄筋工(組立)                            

一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                        

       0.055     ｔ    
S0070      施工　第0-0024号内訳表   

  
集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

1.0m×1.0m 2枚 T-25                     
                                        

       1         組    
T7099         

  
蓋版工＜標準単価＞                      

鋼製蓋、据付                            
40を超え170kg/枚以下                    

       2         枚    
S0218      施工　第0-0025号内訳表   

  

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0061
第2種接続桝工                           

V0015      施工　第0-0038号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            
ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                  

       7.2       ｍ    
S0173      施工　第0-0039号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        個所   

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0062
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0039号内訳表ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       
TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径150 長4.0m         
                                        

       2.44      本    
TN2272     1  

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
RR0125        

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

雑材料費                                
                                        
                                        

    ％    
#01           

  
土木一般世話役                          

                                        
                                        

    人    
RR0125        

  
特殊作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0101        

  
普通作業員                              

                                        
                                        

    人    
RR0102        

  

計　　　　　　　　　　　　　　                10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎管種・管径区分                        =30         ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
◎継手形式区分                          =2          片受直管（スリ―ブ付）                  
◎10ｍ当りの接合箇所                    =1          ◎10ｍ当りの接合箇所                    

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0063
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            

S0173      施工　第0-0039号内訳表ＶＵ　管径 150㎜　管長　4.0ｍ           
片受直管（スリ―ブ付）                        10         ｍ    

08年08月20日適用

■日作業量(参考)　76.923ｍ/日
          　10ｍ当り本数の算定
          　Ｎ＝（10.0－0.25）／4.0
          　　＝2.44  （本／10ｍ）

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0064
第10種曲部工                            

V0025      施工　第0-0040号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP床掘り                                
土砂　標準                              
土留無し　障害無し                      

       1         m3    
SA0103     施工　第0-0001号内訳表   

  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし            

       1         m3    
S2501      施工　第0-0018号内訳表   

  
SP基面整正                              

                                        
                                        

       0.4       m2    
SA0151     施工　第0-0005号内訳表   

  
SP基礎砕石                              

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                   

       0.4       m2    
SA0301     施工　第0-0041号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.04      m3    
SA0311     施工　第0-0021号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.03      m3    
SA0311     施工　第0-0042号内訳表   

  
SPコンクリート                          

21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.1       m3    
SA0311     施工　第0-0022号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.4       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       2.3       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
鉄筋工(加工）                           

SD295　Ｄ１３                           
                                        

       0.008     ｔ    
S0069      施工　第0-0023号内訳表   

  
鉄筋工(組立)                            

一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                        

       0.008     ｔ    
S0070      施工　第0-0024号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        個所   

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0065

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0041号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                          1         m2    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］
山積0.8m3(平積0.6m3)                    
                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
          TLC1010007 t'

TL091010007
        円／日

K1
  5.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 37.64%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
 15.90%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R3
 14.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R4
  9.49%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン
                                        
                                        

ＲＣ－４０
          TZJ2122003 t'

TZ092122003
        円／m3

Z1
 11.39%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z2
  4.93%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎砕石の厚さ                            =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
◎砕石の種類                            =3          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　155.000m2/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0066

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

SP基礎砕石                              

SA0301     施工　第0-0041号内訳表再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                          1         m2    

08年08月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0067

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

SPコンクリート                          

SA0311     施工　第0-0042号内訳表18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生                      1         m3    

08年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R1
 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          RR0101     t'
RR9101     

        円／人

R2
  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          RR0125     t'
RR9125     

        円／人

R3
  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート
                                        
                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉
          TZJ2012001 t'

TZ092012005
        円／m3

Z1
 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎構造物種別                            =1          無筋･鉄筋構造物                         
◎打設工法                              =4          人力打設                                
◎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =3          18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
◎養生工の種類                          =2          一般養生                                
○現場内小運搬の有無                    =2          無し                                    
◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　4.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr                                                
           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r                                       
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr                                                                                                                   
             ＋ ──────────｝                                                                                                                
                         100                                                                                                                          

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0068
第11種曲部工                            

V0026      施工　第0-0043号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP床掘り                                
土砂　標準                              
土留無し　障害無し                      

       1         m3    
SA0103     施工　第0-0001号内訳表   

  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし            

       0.3       m3    
S2501      施工　第0-0018号内訳表   

  
SP基面整正                              

                                        
                                        

       0.3       m2    
SA0151     施工　第0-0005号内訳表   

  
SP基礎砕石                              

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                   

       0.3       m2    
SA0301     施工　第0-0041号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.03      m3    
SA0311     施工　第0-0021号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.02      m3    
SA0311     施工　第0-0042号内訳表   

  
SPコンクリート                          

21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.1       m3    
SA0311     施工　第0-0022号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.3       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       1.7       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
鉄筋工(加工）                           

SD295　Ｄ１３                           
                                        

       0.009     ｔ    
S0069      施工　第0-0023号内訳表   

  
鉄筋工(組立)                            

一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                        

       0.009     ｔ    
S0070      施工　第0-0024号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        個所   

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0069
第12種曲部工                            

V0027      施工　第0-0044号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP床掘り                                
土砂　標準                              
土留無し　障害無し                      

       1         m3    
SA0103     施工　第0-0001号内訳表   

  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし            

       0.3       m3    
S2501      施工　第0-0018号内訳表   

  
SP基面整正                              

                                        
                                        

       0.4       m2    
SA0151     施工　第0-0005号内訳表   

  
SP基礎砕石                              

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                   

       0.4       m2    
SA0301     施工　第0-0041号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.04      m3    
SA0311     施工　第0-0021号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.01      m3    
SA0311     施工　第0-0042号内訳表   

  
SPコンクリート                          

21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.1       m3    
SA0311     施工　第0-0022号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.3       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       1.9       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
鉄筋工(加工）                           

SD295　Ｄ１３                           
                                        

       0.01      ｔ    
S0069      施工　第0-0023号内訳表   

  
鉄筋工(組立)                            

一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                        

       0.01      ｔ    
S0070      施工　第0-0024号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        個所   

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0070
第13種曲部工                            

V0028      施工　第0-0045号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP床掘り                                
土砂　標準                              
土留無し　障害無し                      

       1         m3    
SA0103     施工　第0-0001号内訳表   

  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし            

       0.3       m3    
S2501      施工　第0-0018号内訳表   

  
SP基面整正                              

                                        
                                        

       0.4       m2    
SA0151     施工　第0-0005号内訳表   

  
SP基礎砕石                              

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                   

       0.4       m2    
SA0301     施工　第0-0041号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.04      m3    
SA0311     施工　第0-0021号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.02      m3    
SA0311     施工　第0-0042号内訳表   

  
SPコンクリート                          

21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%               
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.1       m3    
SA0311     施工　第0-0022号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.4       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       1.9       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  
鉄筋工(加工）                           

SD295　Ｄ１３                           
                                        

       0.01      ｔ    
S0069      施工　第0-0023号内訳表   

  
鉄筋工(組立)                            

一般構造物　　　　　10～13㎜            
                                        

       0.01      ｔ    
S0070      施工　第0-0024号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        個所   

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0071
第1種旧構撤去工                         

V0033      施工　第0-0046号内訳表                                        
                                               1        個所   

08年08月20日適用

SP床掘り                                
土砂　上記以外(小規模)                  
                                        

       3.5       m3    
SA0103     施工　第0-0047号内訳表   

  
機械併用人力埋戻　機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土　振動コンパクタ［Ⅰ］    
地山　50,000m3以上　障害なし            

       3.5       m3    
S2501      施工　第0-0018号内訳表   

  
SPコンクリート                          

18-8-40 高炉 W/C≦60%                   
無筋･鉄筋構造物　一般養生               

       0.01      m3    
SA0311     施工　第0-0031号内訳表   

  
SP型枠工                                

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

       0.2       m2    
SA0312     施工　第0-0010号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        個所   

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0072

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

SP床掘り                                

SA0103     施工　第0-0047号内訳表土砂　上記以外(小規模)                  
                                               1         m3    

08年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]
排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3                
                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3
          MMJ0202096 t'

MNT0202096 
    円／供用日

K1
 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 40.26%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
 33.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  7.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎土質                                  =1          土砂                                    
◎施工方法                              =5          上記以外(小規模)                        
○費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　32.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       
           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          K1t           K1r                                                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0073
敷鉄板設置・撤去工                      

S0477      施工　第0-0048号内訳表設置～撤去                              
                                            1000         ㎡    

08年08月20日適用

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0101        

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              
                                        

    日    
TLC1010004    

  
軽油                                    

                                        
                                        

     345.10       l    
TZJ6702002 1  

  
運転手(特殊)                            

                                        
                                        

    人    
RR0114        

  

計　　　　　　　　　　　　　　             1,000         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =1          設置～撤去                              
◎バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考) 344.828m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0074
賃料（敷鉄板）                          

S0535      施工　第0-0049号内訳表敷鉄板　22×1524×6096                  
                                               1         枚    

08年08月20日適用

敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm           
90日以内                                
                                        

   枚･日  
TLC2413002    

整備費(敷鉄板)                          
22×1524×6096mm                        
                                        

       1.00      枚    
TZJ6754002    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚    

◎規格区分                              =2          敷鉄板　22×1524×6096                  
◎供用日数（日）                        =21         ◎供用日数（日）                        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0075
土工用マット（シート類）敷設・撤去      

S0503      施工　第0-0050号内訳表シート敷設＋撤去                        
                                             100         ㎡    

08年08月20日適用

土木安定用材                            
                                        
                                        

     104.00      ㎡    
E1000         

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
RR0102        

計　　　　　　　　　　　　　　               100         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ㎡    

◎施工区分                              =1          シート敷設＋撤去                        

■日作業量(参考) 208.333m2/日

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0076

      901.19   15.27%  76.30%   8.43%   0.00%

SP路床盛土                              

SA0142     施工　第0-0051号内訳表2.5m以上4.0m未満　                      
                                               1         m3    

08年08月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］
運転質量3~4t                            
                                        

運転質量３～４ｔ
          TLC1070011 t'

TL091070011
        円／日

K1
  7.65%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］
山積0.28m3(平積0.2m3)                   
                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
          TLC1010011 t'

TL091010011
        円／日

K2
  7.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）
                                        
                                        

          RR0114     t'
RR9114     

        円／人

R1
 67.85%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          RR0102     t'
RR9102     

        円／人

R2
  8.45%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

          TZJ6702002 t'
TZ096702002

         円／L

Z1
  8.43%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          EP001        

              

  
       

◎施工幅員                              =1          2.5m以上4.0m未満                        
○振動ローラ(舗装用3～4ｔ)賃料の補正区分=3          長期割引あり（保証日数以上）            
○バックホウ賃料の補正区分              =3          長期割引あり（保証日数以上）            

■日作業量(参考)　78.000m3/日
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【補正式】                                                                                                                                            
        P'      ＝        P                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr                                                                           
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r                                                                      
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr                                                                           
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────                                                                   
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r                                                                      
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       
             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   
                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ
東京単価ｺｰﾄﾞ

    
0 0077

      901.19   15.27%  76.30%   8.43%   0.00%

SP路床盛土                              

SA0142     施工　第0-0051号内訳表2.5m以上4.0m未満　                      
                                               1         m3    

08年08月20日適用

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             
             ＋ ──────────────｝                                                                                                        
                             100                                                                                                                      

上越②        

新       潟       県



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0 0078
輸送費（仮設材）                        

S0558      施工　第0-0052号内訳表往復　積込・荷卸１回                    
10kmまで、12m以内 合計重量11.2t                1         式    

08年08月20日適用

輸送費                                  
                                        
                                        

       2.0       台    
TN6960        

  
積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        
                                        

      11.200      t    
TZJ6800001    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式    

◎運搬距離区分                          =1          10kmまで                                
◎製品長区分                            =1          12m以内                                 
△割増率                                =1          △割増率                                
◎仮設材等の合計重量（ｔ）              =11.2       ◎仮設材等の合計重量（ｔ）              
◎積卸し区分                            =2          往復　積込・荷卸１回                    

■日作業量(参考)　設定無し

新       潟       県


