第５号様式

総合評価落札方式に関する評価調書 （地域貢献担い手確保型）土木工事用

発注機関	工事番号･工事名	工事箇所	工事概要	総合評価落札方式を適用した理由
村上地域振興局地域整備部	工事番号： 防急公大第0001-01-00-01号 工事名： 寝屋地区防災･安全（急傾）公関･大規模崩壊土砂防護柵設置工事	村上市寝屋 地内	急傾斜地崩壊防止工 1式 鉛直式落石･崩壊土砂防護柵工 L=15.0m	本工事の契約の内容に適合した履行を行うために は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する 必要があると認められる工事であるため、地方自 治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、 総合評価落札方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日 【令和８年５月２６日】

評価項目及び評価基準（標準点及び評点の上限）	標準点	加算点 企業の技術力 工事成績 平均点	最低点	地域貢献度･精通度 災害時の活動実績	維持管理実績	実働拠点	地域調達	担い手育成･確保 若手技術者の配置	WLBの推進	ICT活用工事の取組	ICT活用工事の実績	評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
	100.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00		0.50	9.50	109.50

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日 【令和８年６月２５日】

入札者 入札整理番号	記号	企業名	標準点	加算点 企業の技術力 工事成績 平均点	最低点	地域貢献度･精通度 災害時の活動実績	維持管理実績	実働拠点	地域調達	担い手育成･確保 若手技術者の配置	WLBの推進	ICT活用工事の取組	ICT活用工事の実績	評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
01-0130	1	㈱内山組	100.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00		0.50	7.50	107.50
01-0280	2	㈱加藤組	100.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.50	0.00	1.00		0.50	8.00	108.00
01-0380	3	㈱小池組	100.00	1.00	0.00	0.50	2.00	2.00	0.50	0.00	1.00		0.00	7.00	107.00
01-0530	4	㈱富樫組	100.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00		0.00	8.00	108.00
01-0540	5	㈱遠山組													
01-0571	6	㈱日本建機													
01-0650	7	㈱松山組	100.00	0.75	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00		0.00	6.75	106.75
01-0700	8	㈱又助組	100.00	0.00	0.00	0.50	1.00	2.00	1.00	0.00	0.50		0.00	5.00	105.00
01-0730	9	㈱山嘉土建	100.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.50	0.00	0.00		0.00	5.50	105.50
01-0740	10	㈱山木組	100.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.50	0.00	0.50		0.00	7.00	107.00
01-0760	11	㈱横井組	100.00	0.77	0.00	1.00	2.00	2.00	0.50	0.00	0.50		0.00	6.77	106.77
01-0770	12	㈱鷲尾組	100.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.50	0.00	1.00		0.00	7.50	107.50
			-												
			-												
			-												
			-												
			-												
			-												
			-												
			-												

【総合評価結果】 開札日 【令和８年７月１日】 落札者決定日 【令和８年７月８日】

入札者	入札金額（税抜）	有効な入札金額（Ａ）（税抜）	入札金額判定	入札金額順位	評価値（確定値）	順位	記事
㈱内山組	29,650,000	29,650,000	○	8	108.624	6	
㈱加藤組	29,800,000	29,800,000	○	10	108.580	7	
㈱小池組	29,450,000	29,450,000	○	6	108.853	4	
㈱富樫組	29,000,000	29,000,000	○	1	111.575	1	落 札
㈱遠山組		-	-	-	-	-	辞 退
㈱日本建機		-	-	-	-	-	辞 退
㈱松山組	29,200,000	29,200,000	○	3	109.528	2	
㈱又助組	29,100,000	29,100,000	○	2	108.103	9	
㈱山嘉土建	29,325,000	29,325,000	○	5	107.784	10	
㈱山木組	29,500,000	29,500,000	○	7	108.668	5	
㈱横井組	29,300,000	29,300,000	○	4	109.175	3	
㈱鷲尾組	29,700,000	29,700,000	○	9	108.441	8	

【低入札時の評価】

加算点の減点	技術評価点（加算点減点後）	評価値の減点	評価値（暫定値）	意向確認	備考
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		

入札金額判定 → ○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格 ×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格 △：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格 （右記、全て税抜き）

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。
注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格･調査基準価格は公表しない。
注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、技術評価点（内訳含む）を公表しない。