
第５号様式

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日

平均点 最低点

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.50 1.00 1.00 0.50

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日

平均点 最低点

08-0051 A 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.50 0.00 1.00 0.50

08-0730 B 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 0.50 1.00 1.00 0.50

08-0700 C 0.42 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.25 1.00 1.00 0.25

08-0030 D 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 0.50 1.00 1.00 0.50

08-0010 E 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.25 1.00 1.00 0.50

08-1050 F 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 0.25 0.00 1.00 0.50

08-0150 G 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.50 0.00 1.00 0.50

【総合評価結果】 開札日 【低入札時の評価】

○ 6 4 -

○ 1 1 -

○ 4 6 -

○ 1 1 -

○ 5 5 -

○ 7 7 -

○ 1 3 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

入札金額判定 →　○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格　△：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。

注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。

注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、加算点を公表しない。

-- - -

-

- - - -

- - -

-

- - - -

- - -

-

- - - -

- - -

-

- - - -

- - -

-

- - - -

- - -

-

- - - -

- - -

-

㈱大石組 77,860,000 77,860,000 116.304 - -

㈱山崎組 84,500,000 84,500,000 107.916 -

-

㈱曙建設 77,970,000 77,970,000 114.783 - -

㈱安藤組 77,860,000 77,860,000 118.478 -

-

長岡土建工業㈱ 77,900,000 77,900,000 113.984 - -

㈱永井工業 77,860,000 77,860,000 118.478 落  札 -

備　考

しなの産業㈱ 78,420,000 78,420,000 115.473 - -

記　事
加算点

の減点

技術評価点

（加算点減点後)

評価値

の減点
評価値（暫定値） 意向確認

【令和　７年　３月１８日】 落札者決定日 【令和　７年　３月２４日】

入札者
入札金額

（税抜）

有効な入札金額

(Ａ)（税抜）

入札金額

判定

入札金額

順位
評価値（確定値） 順　位

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

㈱大石組 100.00 7.00 107.00

- 0.00

㈱曙建設 100.00 5.75 105.75

㈱山崎組 100.00 7.75 107.75

長岡土建工業㈱ 100.00

入　札　者

標　準　点

加　算　点

4.92 104.92

㈱安藤組 100.00 9.00 109.00

7.00 107.00

㈱永井工業 100.00 9.00 109.00

しなの産業㈱ 100.00

標準点＋加算点

（技術評価点）

企 業 の 技 術 力 配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度
評点合計

（加算点）
入札整理

番号
記号

災害時の活

動実績

維持管理

実績
実働拠点 地域調達企業名

工事成績 技術者の能

力

優秀技術

者表彰等

継続教育

(CPD)
工事成績

【令和　７年　３月　４日】

配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度
評点合計

（加算点）
工事成績 技術者の能

力

優秀技術

者表彰等

継続教育

(CPD)
工事成績

災害時の活

動実績

保全・維持

管理実績

【令和　７年　１月２０日】

評価項目及び評価基準

（標準点及び評点の上限）

標　準　点

加　算　点

標準点＋加算点

（技術評価点）

企 業 の 技 術 力

工事名： 県営湛水防除事業八丁潟地区第39次工事

　（旧構造物撤去　Ｖ＝895.7㎥）　１式

鋼矢板水路　Ｌ＝21.2m

実働拠点 地域調達

100.00 10.00 110.00

長岡地域振興局農林振興部

工事番号： ３－０６－０５－００２６ 本工事の契約の内容に適合した履行を行うために

は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する

必要があると認められる工事であるため、地方自

治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、

総合評価落札方式を適用した。

総合評価落札方式に関する評価調書 （ 技術者実績型 ）農業土木工事用

発 注 機 関 工 事 番 号・工 事 名 工 事 箇 所 工 事 概 要 総合評価落札方式を適用した理由

長岡市新組町　地内 旧排水機場下部工撤去


