
第５号様式

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日

平均点 最低点

100.00 0.50 5.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 4.00 4.00

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日

平均点 最低点

01-0130 A 100.00 0.50 5.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 2.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.33 1.33

01-0280 B 100.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.17 1.83

01-0571 C 100.00 0.50 5.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 2.50

01-0760 D 100.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.83 2.00

06-0470 E 100.00 0.50 5.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 3.50 3.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

【総合評価結果】 開札日 【低入札時の評価】 【アドバイザーの意見】

○ 3 4 -

○ 2 5 -

○ 4 3 -

○ 1 1 -

○ 4 2 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - 【サイン】 【サイン】

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

入札金額判定 →　○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格　△：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格　（左記、全て税抜き）

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。 注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、技術評価点（内訳含

注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。 　　　　む）を公表しない。

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- -

-

- - -

- - -

- -

-

- - - -

-

0.00

-

順　位
技術評価点

（加算点減点後)

評価値

の減点
評価値（暫定値） 意向確認

114.599 - -

加算点

の減点

115.658 -

入　札　者

企業名

株式会社　内山組

株式会社　加藤組 

株式会社　日本建機

0.00

株式会社 横井組

株式会社　水倉組

0.00

0.00

0.00

12.75

項目Ａ 項目Ｂ

保全・維

持管理実

績

地域貢献度・精通度

記号
入札整理

番号

112.75

0.00

0.00

-

114.393

- - -

- -

118.678 - -株式会社　水倉組

0.00

114.92

117.92

0.00

14.92

18.58

17.92

0.00

本工事の契約の内容に適合した履行を行うために

は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する

必要があると認められる工事であるため、地方自

治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、

総合評価落札方式を適用した。

工 事 概 要

登録基幹

技能者の

活用

技術者の

能力

0.00

0.00

ICT活用

工事の

取組

項目Ａ 項目Ｂ

同種工事

の実績

25.50

実働拠点

【令和７年８月２２日】

13.41

工 事 箇 所

簡易な施工計画

評点合計

（加算点）

標準点＋加算点

（技術評価点）

標準点＋加算点

（技術評価点）

担い手育成・確保

ICT活用

工事の

実績

ICT活用

工事の

実績

【令和７年7月２日】

地域調達
若手技術

者の配置

配置予定技術者の能力

配置予定技術者の能力

地域貢献度・精通度

WLBの推

進

WLBの推

進

工 事 番 号・工 事 名

同種工事

の実績

ICT活用

工事の

取組

若手技術

者の配置

優秀技術

者表彰等

優秀技術

者表彰等

継続教育

(CPD)

標　準　点

工事成績同種工事

の実績

標　準　点
優良工事

表彰

登録基幹

技能者の

活用

実働拠点
災害時の

活動実績

工事成績 優良工事

表彰

同種工事

の実績

新技術の

活用

加　算　点

評点合計

（加算点）

簡易な施工計画

-

落  札

124,000,000

-

124,500,000

-

-

株式会社　内山組

-

有効な入札金額

(Ａ)（税抜）

入札金額

順位

123,500,000123,500,000

124,500,000

124,000,000

入札金額

（税抜）

-

-

124,500,000

122,200,000 122,200,000

【令和７年８月２６日】 落札者決定日 【令和７年９月１日】

評価値（確定値）

-

121.588

記　事

-

-

-

-

-

-

- -

-

意見照会②

備　考

-

-

-

-

-

-

-

-

-

工事名：
経営体育成基盤整備事業　長津地区　第2

次工事

村上市笹平地内 区画整理　A=4.28ha

令和△年△月△日

意見照会① 令和△年△月△日

- -

118.58

125.50

113.41

0.00

入札者

株式会社 横井組

加　算　点

入札金額

判定

企 業 の 技 術 力

総合評価落札方式に関する評価調書 （施工計画確認型）農業土木工事用

保全・維

持管理実

績

地域調達
継続教育

(CPD)

新技術の

活用

株式会社　日本建機 124,500,000

株式会社　加藤組 

総合評価落札方式を適用した理由発 注 機 関

村上地域振興局農林振興部

工事番号： 3-07-35-0007

評価項目及び評価基準

（標準点及び評点の上限）

0.00

0.00

技術者の

能力

災害時の

活動実績

企 業 の 技 術 力 担い手育成・確保


